



## PROVINCIA di COSENZA

Settore PNRR – Ambiente – Edilizia – Datore di Lavoro

Servizio Amministrativo - Gestione procedura di scelta del contraente, rapporti con la SUA

### Dirigente Settore Affari Generali

*Avv. Antonella Gentile*

SEDE

agentile@provincia.cs.it

protocollo@pec.provincia.cs.it

### Responsabile Servizio Affari Generali

*Dott.ssa Serafina Ruggieri*

SEDE

sruggieri@provincia.cs.it

Oggetto: Richiesta approvazione schema di Disciplinare di Incarico Affidamento iprove Laboratorio - Lavori di Costruzione nuova sede dell'istituto Tecnico Commerciale di Amantea (CS)  
CUP F99H11000340003 – CIG - 6174588734.

Laboratorio incaricato: Laboratorio Tecnologico Calabrese S.r.l..

Vista la nota del Segretario Generale, prot. 41597 del 08/10/2019, si trasmette, per gli adempimenti di competenza, lo schema di Disciplinare per l'Incarico in oggetto da affidare al professionista individuato.

Si resta in attesa di comunicazioni in merito al fine di procedere alla sottoscrizione del disciplinare e dare immediato avvio alla prestazione.

Distinti saluti

Il Responsabile del Servizio

*ing. Giulia A. Morrone*



Il Dirigente

*ing. Giovanni Amelio*





## PROVINCIA di COSENZA

Settore PNRR – Ambiente – Edilizia – Datore di Lavoro

Servizio Amministrativo - Gestione procedura di scelta del contraente, rapporti con la SUA

### DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE

#### Affidamento prove Laboratorio

Lavori di Costruzione nuova sede dell'istituto Tecnico Commerciale di Amantea (CS)

CUP F99H11000340003 – CIG 6174588734

Imputazione spesa sul Capitolo 68207113 (impegno 742/2011 sub 87/2011);

#### Premesso che

con Determinazione Dirigenziale n. 1679 del 27/09/2022 è stato affidato ad un laboratorio il servizio di esecuzione di prove di cui all'oggetto.

Il giorno ..... del mese di ..... dell'anno 2022, presso la sede dell'Amministrazione, con la presente scrittura privata da far valere ad ogni effetto di legge,

l'ing. GIOVANNI AMELIO nella sua qualità di DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI COSENZA (C.F. 80003710789), domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Corso Telesio, 17 in seguito denominato "Committente", Ente in nome e per conto del quale agisce ed interviene ai sensi e per gli effetti dello Statuto e del Regolamento dei Contratti dell'Ente;

ed il Sig. ALDO CETRARO, Amministratore Unico del Laboratorio LABORATORIO TECNOLOGICO CALABRESE s.r.l., con sede legale in Caraffa di Catanzaro – Via Pescara, loc. Difesa ZI (P.IVA 02495460780), in seguito denominato «Operatore Economico», nella sua qualità di Operatore Economico,

#### Premesso altresì che

a) con Delibera di Giunta Provinciale, N.° 403 del 30/12/2011, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori relativi alla "Costruzione nuova sede dell'istituto Tecnico Commerciale di Amantea" dell'importo complessivo di Euro 2.500.000,00, di cui Euro 2.035.000,00 per lavori, Euro 70.200,00 per oneri di sicurezza ed Euro 394.800,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, finanziato con Mutui BNL, Pos. N. 2011458071/1, N. 2011458075/1 e N. 2011458076/1 e cofinanziato nell'ambito del Programma triennale di interventi 2015/2017 di cui al DL 104/203 (Decreto Mutui-Decreto Regione Calabria N° 5210 del 28.5.2015);

b) con Determina del Dirigente Settore Edilizia Scolastica - Espropri, N.° 732 R.G. del 07/04/2015, è stato approvato il progetto esecutivo dei predetti lavori dell'importo complessivo di Euro 2.500.000,00, di cui Euro 1.503.513,32 per lavori a base d'asta, Euro 531.486,68 per oneri di manodopera non soggetti a ribasso d'asta, Euro 70.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed infine, Euro 159.692,80 per Somme a disposizione dell'Amministrazione;

c) con la medesima Determina Dirigenziale, è stata indetta la gara d'appalto mediante procedura aperta, ai sensi del D. Lg.vo 163/2006, nonché approvato il bando ed il disciplinare di gara e tutti gli atti tecnici – amministrativi;



## PROVINCIA di COSENZA

### Settore PNRR – Ambiente – Edilizia – Datore di Lavoro

Servizio Amministrativo - Gestione procedura di scelta del contraente, rapporti con la SUA

- d) con la Determina del Dirigente Settore Edilizia Scolastica - Espropri, N.° 2779 del 30/12/2015, è stata approvata l'aggiudicazione dei lavori di "Costruzione nuova sede dell'istituto Tecnico Commerciale di Amantea" a favore dell'impresa "RU.CO srl", divenuta efficace in data 08/03/2016, ai sensi dell'art. 11 c.8 del D.lgvo 163/2006 e ss.mm., col ribasso del -33,553% sull'importo Euro 1.503.513,32, per l'importo netto di Euro 999.039,50, oltre il costo della manodopera per la somma di Euro 531.486,68 e oneri di sicurezza di Euro 70.200,00, per un importo complessivo di Euro 1.600.726,18;
- e) con contratto, Repertorio n. 27634 del 07/07/2016, registrato a Cosenza il 07/07/2016, l'Impresa RU.CO srl ha assunto l'appalto dei suddetti lavori per un importo contrattuale di Euro 1.600.726,18 oltre I.V.A.;
- f) con Determina del Dirigente Settore Edilizia Scolastica - Espropri, N.° 1842 del 15/11/2018, è stata approvata la perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori di Costruzione nuova sede dell'istituto Tecnico Commerciale di Amantea per un importo complessivo di Euro 1.646.452,38 di cui Euro 1.026.387,42 per lavori, Euro 549.864,96 per costi della manodopera, Euro 70.200,00 per oneri della sicurezza oltre ad Euro 298.626,43 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- g) con la medesima Determina, è stato disposto di affidare i maggiori lavori, dell'importo complessivo di € 45.726,20 oltre IVA, all'impresa "RUCO srl";
- h) con nota pec del 16/12/2020, il Direttore dei Lavori, ing. Michele De Filippis, constatati i notevoli ritardi, intimava l'impresa a presenziare ad un apposito incontro ed a formulare un nuovo cronoprogramma aggiornato delle lavorazioni da completare;
- i) nel corso dell'incontro, l'impresa ha evidenziato alcune difficoltà operative chiedendo di posticipare di alcune settimane la formulazione del cronoprogramma di che trattasi;
- j) a seguito di diversi solleciti informali senza esito, con nota pec del 26/04/2021, il D.L. intimava la ripresa dei lavori entro il 06/05/2021;
- k) l'impresa, in data 03/05/2021, ha trasmesso un cronoprogramma aggiornato con inizio delle lavorazioni a partire dal 10/05/2021;
- l) il Direttore dei Lavori, in data 11/05/2021 ed in data 13/05/2021, ha verificato, mediante appositi sopralluoghi, la mancata ripresa dei lavori;
- m) con nota inviata mezzo pec in data 13/05/2021, il D.L. invitava l'impresa RU.CO. srl a presenziare, ai sensi dell'art. 136 comma 5, ad apposito sopralluogo al fine di verificare gli effetti dell'intimazione impartita;
- n) con Verbale di sopralluogo del 18/05/2021 redatto dal Direttore dei lavori e inviato al supporto al RUP è stato accertato il ritardo nell'esecuzione dei lavori rispetto alle previsioni del programma e l'inadempimento dell'intimazione impartita;
- o) con Determina n.° 1031 del 21/05/2021 si è disposto di procedere alla risoluzione, ai sensi dell'art. 136 comma 6 d D. Lgs.vo 163/06 e s.m.i., del contratto di appalto N.° 27634 del 07/07/2016 stipulato con l'impresa RU.CO. srl – Via Lungomare, 1 – 88069 Squillace e di pronunciare, pertanto, ai sensi degli articoli 136 del D.Lgs. 163/06, la risoluzione in danno del contratto di appalto N° 27634 del 07/07/2016;
- p) con nota prot. n. 18434 inviata a mezzo PEC in data 27/05/2021 è stata notificata all'Impresa copia del provvedimento di risoluzione, con avviso che, per ogni eventuale e futura controversia, la competenza è del Giudice Ordinario;
- q) con la medesima nota è stato disposto che il D.L. procedesse alla redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, all'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera ed alla relativa presa in consegna;

AOO:Provincia di Cosenza - Uscita - 220034469 - 03/10/2022 - 16:52:44



## PROVINCIA di COSENZA

### Settore PNRR – Ambiente – Edilizia – Datore di Lavoro

Servizio Amministrativo - Gestione procedura di scelta del contraente, rapporti con la SUA

r) con nota prot. n.° 23014 del 05/07/2021 il Direttore dei Lavori ha comunicato al RUP, al Collaudatore, al Dirigente del Settore ed alla Società Ru.Co. S.r.l., lo stato di consistenza e la contabilità finale a tutto il 17/06/2021, redatto a seguito del sopralluogo esperito alla presenza dell'ing. Francesco Cianflone Mottola, direttore tecnico della Ru.Co. S.r.l.;

s) con Determina n.° 1499 del 14/07/2021 è stato approvato il conto finale nonché lo stato di consistenza dei lavori a tutto il 17/06/2021 da cui risulta un debito per l'impresa di Euro 2.278,96;

t) il RUP, ing. Giulia A. Morrone, ha proposto l'addebito all'impresa Ru.Co. S.r.l. dell'importo complessivo di Euro 2.278,96 nonché l'incameramento della cauzione definitiva, della cauzione relativa all'anticipazione e della cauzione per l'atto aggiuntivo stipulato, prodotte dall'impresa Ru.Co. S.r.l., nell'ambito del contratto sottoscritto per i lavori di Costruzione nuova sede dell'istituto Tecnico Commerciale di Amantea per la risoluzione in danno del contratto approvato con Determina n.° 1031 del 21/05/2021;

u) con la medesima Determina, si è disposto l'incameramento della cauzione definitiva, della cauzione relativa all'anticipazione e della cauzione per l'atto aggiuntivo stipulato, prestate dall'Impresa a garanzia, con riserva di esperire ogni azione risarcitoria necessaria a sopperire all'incapienza di dette cauzioni rispetto ai danni eventualmente accertati;

v) il RUP, ing. Giulia A. Morrone, ha quantificato la penale maturata per effetto del ritardo accumulato sino alla data di scadenza del termine e, a seguito dello stato di consistenza redatto dal Direttore dei Lavori, ha determinato l'importo massimo della penalità contrattuale derivante dal ritardo, la quale è risultata incidente sull'importo netto appaltato, per una percentuale superiore al 10%;

w) ai sensi e per gli effetti dell'art. 145 comma 3 del Regolamento di esecuzione ed attuazione 207/2010 (in vigore per l'appalto in oggetto), nonché l'art. 8.12 del CSA e l'art. 15 del Contratto di Appalto, la penale da applicare, per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte, è pari all'1%, da determinare sull'importo contrattuale ed in misura giornaliera, purché complessivamente non superiore al 10%;

x) con nota prot. 27108 del 04/08/2021, il RUP comunicava all'Impresa l'applicazione di una penale pari ad Euro 164.645,24 (10% dell'importo contrattuale) cui deve aggiungersi, sulla base del già liquidato conto finale nonché dallo stato di consistenza dei lavori a tutto il 17/06/2021, approvato con Determina n.° 1499 del 14/07/2021, l'importo di Euro 2.278,96 a debito di quanto già percepito;

y) con la medesima nota il RUP ha comunicato all'impresa l'importo della penale per come quantificata a seguito della risoluzione contratto d'appalto (ex art. 136 commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 163/2006), proponendo l'incameramento della cauzione definitiva, della cauzione per l'atto aggiuntivo stipulato, prestate dall'impresa a garanzia, con riserva di esperire ogni azione risarcitoria necessaria a sopperire all'incapienza di dette cauzioni rispetto ai danni eventualmente accertati;

z) l'Impresa, con nota del 30/08/2021, ha contestato la penale applicata, motivando tale contestazione sulla base delle tempistiche con cui i Certificati sono stati pagati nonché sulle difficoltà conseguenti a saldare fornitori e manodopera, anche alla luce dell'emergenza pandemica da Covid 19; più precisamente ha sottolineato le difficoltà riscontrate a procedere con l'esecuzione dei lavori, nonché al pagamento delle forniture necessarie al completamento dell'opera, situazione ulteriormente aggravata dal ritardato pagamento, nei tempi dovuti, dei certificati l'ultimazione dei lavori prima ancora dell'insorgenza dell'emergenza sanitaria.

#### **considerato che**

a) il RUP ha richiesto al Direttore dei Lavori, ai sensi dell'articolo 145 comma 8 del DPR 207/2010, un'apposita relazione sull'andamento degli stessi;

AOO:Provincia di Cosenza - Uscita - 220034469 - 03/10/2022 - 16:52:44



## PROVINCIA di COSENZA

**Settore PNRR – Ambiente – Edilizia – Datore di Lavoro**

**Servizio Amministrativo - Gestione procedura di scelta del contraente, rapporti con la SUA**

- b) il DL, con la nota pec del 21/09/2021, ha relazionato sull'andamento cronologico e sulle tempistiche dei pagamenti in acconto;
- c) il Direttore dei Lavori, con la nota pec prot. 23014 del 05/07/2021, comunicava, altresì, che era stata avanzata richiesta al Laboratorio Tecnologico Calabrese S.r.l., società, che su incarico dalla Ru.Co. S.r.l. ha effettuato nel mese di gennaio 2020 n. 3 prove di carico presso il cantiere in oggetto, di presentare apposito preventivo di spesa per il ritiro della documentazione relativa alle prove nonché preventivo di spesa relativo all'esecuzione delle prove su n. 32 provini di calcestruzzo non eseguite da parte della Ru.Co. S.r.l.;
- d) il preventivo di spesa per il completamento delle prove, comunicato con nota n. 194 del 05/07/2021, ammonta ad € 3.208,72 oltre I.V.A. ;
- e) il Direttore dei Lavori in data 23/08/2022 chiedeva al laboratorio summenzionato la conferma di validità del preventivo inviato in precedenza;
- f) il Laboratorio Tecnologico Calabrese S.r.l., in data 29/08/2021 ha confermato l'offerta di € 3.208,72 oltre I.V.A.
- g) ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si è potuto disporre l'affidamento in favore del Laboratorio Tecnologico Calabrese S.r.l., (C.F./P.Iva 02495460780) - Via Pescara - Loc. Difesa zona Industriale - 88050 Caraffa di Catanzaro (CZ).
- h) il Committente dichiara, sotto la propria responsabilità, che l'incarico oggetto del presente disciplinare non è stato in precedenza affidato a soggetti terzi ovvero che eventuali precedenti incarichi sono stati regolarmente risolti;
- i) il Professionista si dichiara interessato ad accettare il relativo incarico professionale di cui al presente Disciplinare alle condizioni di seguito riportate;
- j) il Professionista dichiara, altresì, di disporre delle risorse e delle capacità organizzative adeguate per l'esecuzione di tutte le attività professionali previste nel presente disciplinare;
- k) il Professionista dichiara di non trovarsi in condizioni di incompatibilità, non intrattenendo alcun rapporto di lavoro dipendente con Enti pubblici e comunque di lavoro subordinato che gli impedisca lo svolgimento di attività libero professionale

**con la firma del presente disciplinare convengono e stipulano quanto segue**

### **Art. 1**

#### **OGGETTO DELL'INCARICO**

Il Committente affida al Professionista, che accetta, l'incarico relativo al ritiro della documentazione ed alle esecuzioni delle prove di cui al preventivo di spesa per l'esecuzione di n. 32 provini di calcestruzzo - Lavori di Costruzione nuova sede dell'istituto Tecnico Commerciale di Amantea (CS).

### **Art. 2**

#### **PRESTAZIONI PROFESSIONALI E OBBLIGHI**

Con riferimento alla tipologia dell'opera, le prestazioni da eseguirsi in attuazione del presente incarico, consistono nel ritiro della documentazione ed alle esecuzioni delle prove di cui al preventivo di spesa per l'esecuzione di n. 32 provini di calcestruzzo -Lavori di Costruzione nuova sede dell'istituto Tecnico Commerciale di Amantea (CS).

AOO:Provincia di Cosenza - Uscita - 220034469 - 03/10/2022 - 16:52:44



## PROVINCIA di COSENZA

Settore PNRR – Ambiente – Edilizia – Datore di Lavoro

Servizio Amministrativo - Gestione procedura di scelta del contraente, rapporti con la SUA

L'espletamento dell'incarico deve essere eseguito sviluppando tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale. Nella suddetta prestazione professionale il Professionista non può avvalersi del subappalto.

La prestazione dovrà certificare che l'oggetto del contratto in termini di attività, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Il laboratorio incaricato si atterrà ai pareri e alle autorizzazioni rilasciati dalle autorità preposte al controllo, aggiornando quindi gli elaborati alle eventuali prescrizioni di tali autorità. Durante lo sviluppo della prestazione, il laboratorio dovrà periodicamente rapportarsi con il RUP ed il DL.

Il professionista incaricato è tenuto a fornire gli elaborati su supporto informatico e, per la parte grafica, anche tradotta in linguaggio standard DXF o DWG.

### Art. 3

#### IMPEGNI DEL PROFESSIONISTA

Il Laboratorio è obbligato a comunicare tempestivamente e per iscritto al RUP ogni evenienza che, per qualunque causa anche di forza maggiore, si dovesse verificare nella conduzione della prestazione e che rendesse necessari interventi di aggiornamento dello stesso.

Il Laboratorio è tenuto, altresì, ad eseguire l'incarico affidatogli secondo i criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP e dal DL, che si riservano in qualsiasi momento l'insindacabile facoltà di impartire istruzioni e direttive che il Laboratorio, con l'accettazione dell'incarico, s'impegna a rispettare.

Resta a carico del Laboratorio ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente.

Il Laboratorio incaricato rimarrà tuttavia responsabile per quanto riguarda la necessità di effettuare rilievi, sopralluoghi, controlli in sito e quant'altro necessario all'acquisizione di tutti gli elementi necessari per l'espletamento del servizio. Il Laboratorio svolgerà l'incarico tramite la propria struttura organizzativa e qualora egli reputi necessario avvalersi di collaborazioni esterne da parte di professionisti di sua fiducia, gli oneri derivanti da queste collaborazioni saranno a suo carico.

### Art. 4

#### TEMPI CONTRATTUALI E MODALITÀ DI CONSEGNA

I tempi contrattuali sono quelli stabiliti e comunicati dal RUP e dal DL e in ogni caso, i tempi utili a rispettare il crono- programma.

In relazione a particolari difficoltà che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso.

### Art. 5

#### DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

L'importo stimato per l'affidamento dei servizi di ingegneria, di cui al precedente art. 2, oggetto del presente disciplinare, è pari a Euro 3.208,72 oltre IVA e quindi per l'importo complessivo di Euro 3.914,64.

AOO:Provincia di Cosenza - Uscita - 220034469 - 03/10/2022 - 16:52:44



## PROVINCIA di COSENZA

### Settore PNRR – Ambiente – Edilizia – Datore di Lavoro

Servizio Amministrativo - Gestione procedura di scelta del contraente, rapporti con la SUA

Il laboratorio rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto e da quanto precisato nell'offerta, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non ascrivibile a comportamento colposo dell'Amministrazione. I corrispettivi convenuti sono immutabili ai sensi dell'art. 2233 del Codice Civile, non è prevista alcuna revisione dei prezzi, non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del Codice Civile per quanto applicabile e non hanno alcuna efficacia gli eventuali aumenti delle tariffe professionali che intervenissero dopo l'affidamento dei servizi di cui alla presente convenzione. Per quanto non specificatamente indicato nel presente articolo si farà riferimento alle norme vigenti in materia.

#### Art. 6

##### MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il compenso stabilito per le prestazioni oggetto di incarico verrà liquidato su presentazione di regolare fattura elettronica in unica soluzione, ad avvenuta esecuzione del servizio certificata dal RUP con apposita dichiarazione.

Ai fini delle fatturazione elettronica, il RUP comunicherà i dati da inserire in fattura: codice Ipa, CIG, etc. La liquidazione di tutte le prestazioni ricomprese nell'incarico è comunque subordinata all'acquisizione dell'attestazione di regolarità contributiva con esito positivo e di ogni altra documentazione prevista dalle vigenti normative di settore.

#### Art. 7

##### RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA E CLAUSOLA PENALE

Il Laboratorio è responsabile rispetto alle disposizioni di cui alle istruzioni e alle prescrizioni formulate dal RUP. E' responsabile civilmente e penalmente dei danni di qualsiasi genere che potessero derivare a persone, proprietà e cose per l'esecuzione dell'attività conseguente all'incarico.

Qualora il Laboratorio non ottemperasse al termine per l'espletamento dell'incarico e/o alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare, il Committente ne darà immediato avviso allo stesso con regolare nota scritta, affinché il Laboratorio si possa uniformare alle prescrizioni del presente disciplinare.

#### Art. 8

##### ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

Il Laboratorio deve rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, nonché gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di tutela della sicurezza del personale sul lavoro e delle condizioni di lavoro. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Committente effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore del Professionista per l'esecuzione delle prestazioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, al recupero forzoso delle relative somme.

#### Art. 9

##### REVOCA DELL'INCARICO

E' facoltà del Committente revocare l'incarico quando il Laboratorio sia colpevole di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell'opera, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare o ad istruzioni legittimamente impartite dal RUP,

AOO:Provincia di Cosenza - Uscita - 220034469 - 03/10/2022 - 16:52:44



## PROVINCIA di COSENZA

### Settore PNRR – Ambiente – Edilizia – Datore di Lavoro

Servizio Amministrativo - Gestione procedura di scelta del contraente, rapporti con la SUA

La rescissione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice Civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

#### Art. 10

#### FACOLTÀ DI RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In conformità a quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, come modificato dal D. Lgs. n. 56 del 2017, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art 106 dello stesso Decreto.

L'Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere l'incarico ai sensi dell'art. 2237 comma 1, del Codice Civile, ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi il Laboratorio avrà diritto al compenso per le prestazioni fino ad allora svolte. Il recesso da parte del Laboratorio, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salva l'eventuale rivalsa dell'ente per i danni provocati. Il Committente verifica in occasione del pagamento al Professionista e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Qualora il Laboratorio non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto. Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. è stato generato, per l'incarico di cui trattasi il seguente codice identificativo gara **CIG 6174588734**.

In conformità a quanto disciplinato al pt. 4.2.2. delle Linee guida ANAC n. 4, di cui alla Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 1097 del 26 ottobre 2016, l'accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti all'art. 8 del presente disciplinare comporta la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile l'ente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto, altresì, nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a. accertato difetto degli elaborati, carenza negligente o violazione di norma di legge o di regolamento;
- b. inosservanza delle istruzioni e direttive impartite dal RUP;
- c. cessione del contratto, in tutto o in parte;
- d. violazione dei Codici di comportamento di cui al successivo art. 11.
- e. salvo quanto previsto ai punti precedenti, nell'ipotesi in cui il Professionista non osservi o violi le condizioni o clausole previste dalle norme di natura generale o speciale vigenti nella materia oggetto d'incarico o del presente disciplinare.

Nell'ipotesi di risoluzione di cui alla lett. a) al Laboratorio non è dovuto alcun compenso per le prestazioni fino a quel momento svolte. Nelle altre ipotesi previste dal medesimo comma invece saranno corrisposte al Laboratorio le sole competenze dovute per le prestazioni fino ad allora svolte purché ritenute accettabili dall'Ente.

Resta sin d'ora inteso tra le parti che a seguito di annullamento o sospensione giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dell'incarico, la presente scrittura potrà essere risolta mediante semplice lettera raccomandata o PEC da inviarsi dall'ente al Laboratorio. In tal caso il Laboratorio nulla potrà pretendere dall'ente a qualsiasi titolo, sia contrattuale sia extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le prestazioni svolte sino al momento di ricevimento della lettera raccomandata o PEC.

Per qualunque controversia dovesse insorgere in ordine alla presente scrittura e che non si fosse potuta definire in via amministrativa, attraverso l'intervento del RUP nel termine di novanta giorni da quello in



## PROVINCIA di COSENZA

**Settore PNRR – Ambiente – Edilizia – Datore di Lavoro**

Servizio Amministrativo - Gestione procedura di scelta del contraente, rapporti con la SUA

cui sia stata fatta richiesta, il foro competente in via esclusiva è il Foro di Cosenza, con l'esclusione dell'arbitrato a cui le parti dichiarano sin d'ora di rinunciare.

Le ulteriori cause di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e ritardo, nonché le modalità procedurali sono disciplinate e individuate nei relativi articoli del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, come modificato dal D. Lgs. n. 56 del 2017, e nel Codice Civile, in quanto compatibili e se non espressamente richiamate nel presente disciplinare.

### **Art. 11**

#### **CODICI DI COMPORTAMENTO E CONFLITTO DI INTERESSI.**

Il Laboratorio dovrà attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165". La violazione degli obblighi derivanti dai citati Codici di comportamento comporta la risoluzione del contratto.

Il Laboratorio dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

Il Laboratorio dichiara altresì, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di cui art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

### **Art. 12**

#### **PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI**

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato sono di proprietà piena ed assoluta del Committente, a quale potrà a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione.

Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il Laboratorio in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati del Laboratorio stesso.

La proprietà intellettuale è riservata al Laboratorio a norma di legge ed il Committente autorizza sin d'ora la pubblicazione di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal Committente.

### **Art. 13**

#### **DOMICILIO E COMUNICAZIONI**

Il Laboratorio elegge domicilio, a tutti gli effetti di legge, in Caraffa di Catanzaro – Via Pescara, loc. Difesa Z.I..

Le comunicazioni tra le Parti hanno luogo con l'utilizzo della PEC.

Qualora nell'ambito dell'attività disciplinata dal presente incarico si presenti la necessità di trasmissione di dati e/o elaborati in formato digitale (file), il Laboratorio non si assume alcuna responsabilità nei confronti di un'eventuale trasmissione di virus informatici, la cui individuazione e neutralizzazione è completamente a cura della parte ricevente.

Il Laboratorio potrà modificare i recapiti indicati al comma 1 dandone avviso scritto al Committente mediante PEC, all'indirizzo: [edilizia@pec.provincia.cs.it](mailto:edilizia@pec.provincia.cs.it).

AOO:Provincia di Cosenza - Uscita - 220034469 - 03/10/2022 - 16:52:44



## PROVINCIA di COSENZA

**Settore PNRR – Ambiente – Edilizia – Datore di Lavoro**

**Servizio Amministrativo - Gestione procedura di scelta del contraente, rapporti con la SUA**

### **Art. 14**

#### **TRATTAMENTO DEI DATI**

I dati personali raccolti dal Committente saranno trattati con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, per l'espletamento delle attività istituzionali relative al presente incarico, ed eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. 241/90 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa), in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti previsti dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i, come modificato dal D. Lgs. n. 56 del 2017.

Relativamente ai dati di cui dovesse venire a conoscenza nel corso dell'esecuzione dell'incarico di cui al presente contratto, il Laboratorio è responsabile del trattamento degli stessi in conformità alle norme vigenti. Trova in ogni caso applicazione il Regolamento UE n. 679/2016.

### **Art. 15**

Il presente disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il Laboratorio, lo sarà invece per il Committente solo dopo l'intervenuta esecutività dell'atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti. Qualora fosse eccepita l'invalidità o la non eseguibilità di una qualsiasi clausola del presente disciplinare, il vizio rilevato non comporterà l'invalidità delle restanti clausole che continueranno ad esplicare piena efficacia. Per ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente disciplinare la competenza esclusiva è del Foro di Cosenza.

Il presente disciplinare sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, del D.P.R. n.° 131 del 26/04/86, e le eventuali spese conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Per l'Operatore Economico**

**L'Amministratore Unico**

*sig. Aldo CETRARO*

**Per il Committente**

**Il Dirigente**

*ing. Giovanni Amelio*

AOO:Provincia di Cosenza - Uscita - 220034469 - 03/10/2022 - 16:52:44

