



PROVINCIA DI COSENZA

Edilizia

Determinazione Dirigenziale

N° 2022000407 del 28/02/2022

Adozione

Dirigente del Settore: **Claudio Carravetta**

Istruttoria

Ufficio: **Servizio Amministrativo**
Responsabile del Servizio: **Giulia Assunta Morrone**
RUP/Istruttore: **Giulia Assunta Morrone**

Oggetto

LAVORI DI COMPLETAMENTO AUDITORIUM POLIFUNZIONALE DI TREBISACCE (CS). Aggiudicazione definitiva IMPRESA BRUNO SERAFINO SRL UNIPERSONALE. CUP F56J20000260001 - CIG 86522606D2.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso

che con Delibera di Giunta Provinciale N.° 450 del 02/12/2008 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "Riutilizzazione area ex Centro di Viabilità Invernale di Trebisacce per realizzazione Auditorium polifunzionale" dell'importo complessivo di € 600.000,00 di cui € 500.000,00 per lavori compresi oneri di sicurezza, €100.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, finanziato con mutuo Cassa DD.PP. pos. N. 4527803;

che con Determina del Dirigente del Settore Edilizia, N.° 475 R.G. del 04/03/2014, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori predetti dell'importo complessivo di € 600.000,00 di cui € 500.000,00 per lavori compresi oneri di sicurezza ed €100.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che, con la medesima Determina Dirigenziale, è stato approvato il bando di gara dell'importo complessivo dell'appalto di € 500.000,00, di cui € 333.725,52 per lavori a base d'asta, € 15.000,00 per oneri della sicurezza ed € 151.274,48 per oneri della manodopera nonché indetta la gara d'appalto mediante procedura aperta ai sensi del D.lvo 163/2006;

che con Determina del Dirigente del Settore Edilizia, N° 1982 R.G. del 01/09/2014, i lavori in oggetto sono stati affidati all'Impresa Globo Impianti srl che ha offerto il ribasso del -31,260% e, pertanto, per l'importo netto di € 229.402,92 oltre oneri di sicurezza di Euro 15.000,00 ed oneri incidenza manodopera di Euro 151.274,48, per un importo complessivo di € 395.677,40;

che con Contratto di Repertorio N° 27423, registrato a Cosenza il 17/12/2014, l'Impresa Globo Impianti srl ha assunto l'appalto dei suddetti lavori;

che nel Piano Triennale delle OO.PP. 2020/2022, annualità 2020, è stato incluso l'intervento inerente i lavori di "Completamento dell'Auditorium polifunzionale di Trebisacce" per un importo di Euro 600.000,00;

che con i lavori autorizzati ed appaltati l'opera sarà incompleta per ciò che concerne le finiture interne ed esterne nonché per l'impiantistica;

che, pertanto, è necessario attingere ad ulteriori fondi per l'ultimazione dell'Auditorium polifunzionale;

che il nuovo progetto di "Completamento dell'Auditorium polifunzionale di Trebisacce" è stato redatto dall'arch. Fiorino Sposato e dall'ing. Eugenio Aiello, tecnici interni all'Ente;

che le somme necessarie alla realizzazione dell'intervento saranno rese disponibili da fondi di bilancio sul Capitolo 10402103 - Manutenzione Ordinaria edilizia L. 145 /2018 art. 1 Comma 889;

che con Disposizione del Presidente N.° 117 del 23/12/2020 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "Completamento dell'Auditorium polifunzionale di Trebisacce" per un importo complessivo di Euro 600.000,007, dando atto che la copertura finanziaria è garantita da fondi di bilancio sul Capitolo 10402103 - Manutenzione Ordinaria edilizia L. 145/2018 art. 1 Comma 889;

che, con la medesima Disposizione, sono stati demandati al Settore Edilizia gli adempimenti gestionali per la realizzazione dei lavori;

che con Determina del Dirigente Settore Edilizia n.° 2379 del 28/12/2020 è stato prenotato impegno, relativamente ai Lavori di "Completamento dell'Auditorium polifunzionale di Trebisacce (CS)", di Euro 600.000,00 sulla voce PEG 10402103 - esercizio anno 2020 - impegno 2163/2020;

che con Determina n.° 617 del 18/03/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di Completamento dell'Auditorium polifunzionale di Trebisacce (CS)" per l'importo complessivo di Euro 600.000,00 di cui Euro 527.413,75 per lavori compresi oneri di sicurezza ed Euro 72.586,25 per somme a disposizione dell'Amministrazione, e si è disposto di individuare l'operatore economico a cui affidare i lavori di che trattasi mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016, utilizzando, per l'aggiudicazione dell'appalto il criterio del minor prezzo sull'importo dei lavori posto a base di gara e prevedendo l'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97 comma 8 del Codice;

che, tenuto conto del verbale unico di gara del 15/06/2021, la relativa proposta di aggiudicazione è stata formalizzata dal RUP, ing. Giulia A. Morrone, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, in favore dell'impresa Nicola Di Noia che ha offerto il ribasso del - 32.183% l'aggiudicazione del lavoro per un importo di Euro348.952,37 oltre ad Euro 12.863,75 per oneri della sicurezza, e per l'importo complessivo di Euro

361.816,12 da tenere all'atto della stipula del contratto;

che con Determina n° 1398 del 29/06/2021 è stata approvata la proposta di aggiudicazione, risultante dal verbale unico di gara, per l'affidamento dei lavori di "Completamento dell'Auditorium polifunzionale di Trebisacce (CS)", in favore dell'impresa Nicola Di Noia che ha offerto il ribasso del - 32.183% aggiudicandosi il lavoro per un importo di Euro 348.952,37 oltre ad Euro 12.863,75 per oneri della sicurezza, e per l'importo complessivo di Euro 361.816,12 da tenere all'atto della stipula del contratto;

che, con la medesima Determina, si è dato atto di confermare che la spesa trova copertura sul Capitolo 10402103 - esercizio anno 2020 – impegno 2163/2020;

che l'aggiudicazione è divenuta efficace a seguito dell'esito favorevole delle verifiche di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 effettuate sull'Impresa aggiudicataria menzionata;

che in data 30/09/2021 è stato sottoscritto il contratto d'appalto.

Considerato

che, con comunicazione del 31/12/2021, acquisita agli atti, l'Impresa aggiudicataria, Nicola Di Noia, avanzava istanza di recesso;

che, con verbale in atti, il RUP, Ing. Giulia A. Morrone, ha proposto di procedere con il recesso dal contratto di appalto N° Rep. n. 27919 Prog. N. 5579 del 30/09/2021 e, per l'effetto, di disporre il rimborso delle spese contrattuali sostenute dall'Impresa aggiudicataria Nicola Di Noia, quantificate in Euro 2.960,00, comprensivi delle spese di registrazione contratto, dei diritti di segreteria, della polizza assicurativa CAR e della assicurativa polizza definitiva;

che con Determinazione Dirigenziale n. 216 del 04/02/2022 si è pronunciato l'avvenuto recesso dal contratto di appalto N° Rep. n. 27919 Prog. N. 5579 del 30/09/2021 stipulato con l'Impresa Nicola di Noia Via Zona PIP Lotti 12/13, snc SANT'ARCANGELO (PZ).

Tenuto conto

che è necessario procedere con una nuova aggiudicazione per l'affidamento dei lavori di "Completamento dell'Auditorium polifunzionale di Trebisacce (CS)";

che, per ragioni di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, è fatto obbligo per la Stazione Appaltante di avvalersi degli esiti della competizione espletata e di attenersi alla graduatoria formulata, senza che sia possibile, al riguardo, alcun esercizio di discrezionalità, né sulle modalità da seguire per il nuovo affidamento né sul procedimento di scorrimento della graduatoria, vincolato al rispetto dell'ordine di classificazione dei concorrenti così come cristallizzati;

che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del D. Lgs. 50 del 2016, si è disposto di procedere all'interpello dei soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, secondo l'ordine della relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione dei Lavori di Completamento dell'Auditorium polifunzionale di Trebisacce (CS) alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta;

che dalla graduatoria in esito alla gara, già precedentemente espletata, risulta utilmente collocata in seconda posizione l'Impresa BRUNO SERAFINO SRL UNIPERSONALE, P.IVA 03405470786, con sede in CARIATI (CS) 87062, alla CONTRADA FIUME NICA' SNC;

che con nota del 16/02/2022 l'impresa interpellata ha comunicato la propria disponibilità ad eseguire i lavori di cui in oggetto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Vista l'istruttoria in atti del RUP, Ing. Giulia A. Morrone, con la quale propone di procedere con l'aggiudicazione per l'affidamento dei lavori di "Completamento dell'Auditorium polifunzionale di Trebisacce (CS)" all'Impresa seconda classificata BRUNO SERAFINO SRL UNIPERSONALE, P.IVA 03405470786, con sede in CARIATI (CS) 87062, alla CONTRADA FIUME NICA' SNC per effetto della instaurata procedura di interpello a seguito del recesso avanzato dalla precedente aggiudicataria.

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici", ed in particolare: l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento, che al comma 5 stabilisce: "*La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione* ", e al comma 7

che "l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario".

Considerato che per l'Impresa seconda classificata BRUNO SERAFINO SRL UNIPERSONALE, P.IVA 03405470786 si è già provveduto ad effettuare la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Ritenuto di dover disporre l'aggiudicazione dei lavori di che trattasi in favore della suddetta impresa, specificando che la stessa è efficace a seguito dell'avvenuta verifica, con esito positivo, sul possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previsti dalla lettera di invito e dal modello delle auto dichiarazioni allegato alla stessa.

Tutto ciò premesso

Dato atto, da parte del Responsabile del Servizio, del compimento dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i in conformità alle norme tecniche e contabili.

Vista la Delibera del Consiglio Provinciale n. 17 del 08.10.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023 ed i relativi allegati.

Vista la Disposizione del Presidente n. 140 del 22.10.2021 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione (PEG) – Esercizio Finanziario 2021.

Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm..

Visto il Regolamento sui Controlli Interni.

Visto il P.E.G. d'esercizio.

Visto il Regolamento di Contabilità.

Visto il D.lgs. 50 del 18/04/2016.

Visto il Regolamento attuativo DPR. 207/2010.

Reso sul presente atto:

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;
- il visto di compatibilità monetaria ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera a.2 della Legge n. 102/2009.

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- **di approvare** la proposta di aggiudicazione per l'affidamento dei lavori di "Completamento dell'Auditorium polifunzionale di Trebisacce (CS)", ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D.lgs 50/2016;

- **di provvedere**, a norma dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all'aggiudicazione della procedura in favore dell' Impresa BRUNO SERAFINO SRL UNIPERSONALE, P.IVA 03405470786, con sede in CARIATI (CS) 87062, alla CONTRADA FIUME NICA' SNC, alle medesime condizioni proposte dall'aggiudicatario principale, per un importo di Euro 348.952,37 oltre ad Euro 12.863,75 per oneri della sicurezza, e per l'importo complessivo di Euro 361.816,12 da tenere all'atto della stipula del contratto;

- **di prendere atto** che, a norma dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la presente aggiudicazione è efficace, stante l'avvenuta verifica, con esito positivo, in capo all'aggiudicatario dei requisiti generali dichiarati in sede di gara ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonchè di quelli tecnico-professionali e finanziari;

- **di confermare** che la spesa trova copertura sul Capitolo 10402103 - esercizio anno 2020 – impegno 2163/2020;

- **di trasmettere** copia del presente atto al RUP per tutti gli adempimenti conseguenti e consequenziali.

Cosenza, 28/02/2022

**Il Dirigente
Ing. Claudio Carravetta**

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa

predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.