



PROVINCIA DI COSENZA

DETERMINAZIONE
DEL
DIRIGENTE DEL SETTORE
Edilizia e Impiantistica Sportiva

N° **19** 14000125 del 30/07/2014 del Registro di Settore

N° 14001805 del 01/08/2014 del Registro Generale

Oggetto: Approvazione progetto esecutivo dei lavori di "Costruzione Nuova sede del Liceo Classico di Praia a Mare". Codice CUP n° F19H10000840003 – Codice CIG 37698323C7.

IL DIRIGENTE

Premesso:

Che, con Delibera di Giunta Provinciale N° 385 del 25/11/2010, è stato approvato il progetto definitivo, da porre a base di gara, dei lavori di "Costruzione Nuova sede del Liceo Classico di Praia a Mare" per un importo complessivo, di € 1.700.000,00, di cui € 1.405.000,00 per lavori, € 42.150,00 per oneri di sicurezza ed € 252.850,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, finanziati con Mutuo Cassa DD.PP;

Che, con Delibera N° 451 del 27/12/2010, la Giunta Provinciale, su proposta del Settore Bilancio e Programmazione, ha rettificato i propri atti deliberativi, riguardanti l'approvazione dei progetti definitivi delle OO.PP, incluse nel Piano degli Investimenti 2010/2012, annualità 2010, nella sola parte in cui si fa riferimento al finanziamento delle citate OO.PP. con Mutuo Cassa DD.PP, che ora si intendono finanziate con Mutuo BNL;

Che con il medesimo atto è stato demandato al Dirigente del Settore Edilizia di provvedere all'adozione dei provvedimenti conseguenti e consequenziali;

Che, questo Settore ha richiesto alle competenti Amministrazioni le autorizzazioni propedeutiche all'appalto dei lavori e che le stesse sono state regolarmente rilasciate;

Che, con Determina del Dirigente del Settore Edilizia n. 4496 R.G. del 17/01/2012, è stata indetta gara d'appalto mediante procedura aperta per l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di costruzione dell'opera;

Che, con Determina del Dirigente del Settore Edilizia n. 2446 R.G. del 19/07/2012, è stata approvata l'aggiudicazione definitiva dei lavori di "Costruzione Nuova sede del Liceo Classico di Praia a Mare", in favore dell'impresa EUROIMPIANTI snc di Angelo Groccia & C., che ha offerto un ribasso del 27,9480%, per un importo netto di € 1.033.255,68, oltre oneri di sicurezza di € 42.150,00 e quindi per un importo complessivo di € 1.075.375,68;

Che, con Determina del Dirigente del Settore AA.GG. n. 3143 del 26/09/2012, si è preso atto della trasformazione dell'impresa aggiudicataria da EUROIMPIANTI snc di Angelo Groccia & C. a EUROIMPIANTI sas di Angelo Groccia & C.;

Che, con contratto d'appalto Rep. N. 27047 del 08/11/2012, l'impresa EUROIMPIANTI sas di Angelo Groccia & C. ha assunto l'esecuzione dei lavori per l'importo complessivo di € 1.075.375,68 e la progettazione esecutiva dell'opera appaltata;

Che, l'impresa ha presentato il progetto esecutivo, unitamente all'autorizzazione del Servizio tecnico Regionale di Cosenza n. 193462 del 16/06/2014, a firma dell'Arch. Antonio Lamari, tecnico incaricato dall'impresa;

Considerato:

Che, si rende necessario approvare il progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori, di cui al progetto definitivo, posto a base di gara, dei lavori di "Costruzione Nuova sede del Liceo Classico di Praia a Mare";

Che, l'opera di che trattasi è finanziata con Mutuo BNL Pos. N. 2011451007/00 il cui importo complessivo di € 1.700,000 risulta così ripartito:

A	Importo Lavori	€	€
	di cui: per lavori al netto del ribasso	1.033.225,68	
	per oneri della sicurezza	42.150,00	
	Sommano (A)		1.075.375,68
B	Somme a disposizione dell'Amm.ne		
B1	Rilievi, accertamenti e indagini	3.500,00	
B2	Allacciamenti a pubblici servizi	6.500,00	
B3	Spese Tecniche per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, studio geologico, collaudo tecnico-amm.vo...	37.000,00	
B4	CNPAIA su B2	1.480,00	
B5	Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	2.000,00	
B6	Spese art. 92 del D.Lgs. 163/2006	28.943,00	
B7	Spese Commissione per Verifica e Validazione progetto	3.226,13	
B8	Assicurazione art. 92, c.7-bis DLgs 163/06	2.000,00	
B 9	Economie	421.332,02	

	Somma (B - IVA esclusa)		505.981,15
B10	IVA su A (10%)		107.537,57
B11	IVA su B1,B2, B3, B4, B5 (22%)		11.105,60
	TOTALE INTERVENTO		1.700.000,00

Dato Atto, che il RUP ha validato positivamente il progetto esecutivo dei lavori di "Costruzione Nuova sede del Liceo Classico di Praia a Mare", ai sensi dell'art. 112 del D.lgs 163/2006;

Ritenuto, per quanto sopra riportato di poter approvare il progetto esecutivo dei lavori di "Costruzione Nuova sede del Liceo Classico di Praia a Mare" dell'importo complessivo di € 1.700.000,00;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.;

Visto il Regolamento sui Controlli Interni;

Visto il Regolamento di Contabilità

Visto il D.lgs. 12 aprile 2006 n°163;

Visto il Regolamento attuativo della Legge sui LL.PP. DPR. 5 OTTOBRE 2010 n° 207;

Reso sul presente atto:

il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni; L.PP. DPR 207/2010;

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. Di approvare il progetto esecutivo e le relative variazioni apportate ai sensi dell'art. 169, comma 3 del Regolamento attuativo dei Contratti Pubblici DPR 207/2010, dei lavori di "**Costruzione Nuova sede del Liceo Classico di Praia a Mare**" per un importo complessivo di € 1.700.000,00, di cui € 1.033.225,68 per lavori, € 42.150,00 per oneri di sicurezza ed € 425.981,15 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come da quadro economico esposto in premessa, Codice CUP n° F19H10000840003 - Codice CIG 37698323C7;

2. Di dare atto che l'importo dei lavori di € 1.700.000,00 è finanziato con Mutuo BNL Pos. N° 2011451007 (Cap. 68207113 imp. 742/9);

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Daniele Lidia

Il Dirigente
Ing. Francesco Molinari

(C4000)

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Ente dal _____ e per successivi 15 giorni.

II Dirigente di Segreteria

Estremi delle RegISTRAZIONI Contabili

PRESA NOTA

Impegni

Numero	Data	Voce di Bilancio	Somma impegnata