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Oggetto

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di 
gara ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.lgs. 50/2016, per 
l’affidamento dei LAVORI COMPLEMENTARI DI DEMOLIZIONE E 
RICOSTRUZIONE ITIS “E. FERMI” DI FUSCALDO (CS), mediante 
procedura telematica sul portale TRASPARE con il criterio del 
minor prezzo. Indizione. CUP  F32G19000270001



IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso

che con Determina del Dirigente Settore Edilizia n. 165 del 05/02/2018 è stato approvato, in linea tecnica, il 
progetto definitivo relativo all’intervento di Demolizione e Ricostruzione dell’ITS “E. Fermi” di Fuscaldo (CS) 
dell’importo complessivo di Euro 2.500.000,00;

che, successivamente, con Determina del Dirigente Settore Edilizia n. 1079 del 03/07/2018, è stato 
riapprovato, in linea tecnica, il il progetto definitivo relativo all’intervento di Demolizione e Ricostruzione 
dell’ITS “E. Fermi” di Fuscaldo (CS) ai fini della partecipazione al bando di cui al piano regionale triennale 
2018-2020;

che con nota prot. SIAR 228122 del 17/06/2019 la Regione Calabria, con riferimento al Piano 2018-2020 in 
materia di Edilizia Scolastica, approvato con Decreto n. 13690 del 22/11/2018 comunicava l’avvenuto 
finanziamento dell’intervento di Demolizione e Ricostruzione dell’ITS “E. Fermi” di Fuscaldo con fondi di cui 
alla Legge 48/2018 art. 3 annualità 2021;

che, in corso di redazione della progettazione esecutiva, su indicazione della Regione Calabria, il RUP ha 
inteso procedere con un’ulteriore campagna di indagini conoscitive;

che il progettista strutturale, a seguito della campagna di indagini aggiuntive, ha inteso adottare una scelta 
progettuale differente rispetto a quella utilizzata per il progetto definitivo;

che si è, inoltre, reso necessario adottare la Direttiva Europea 2010/31/EU che ha introdotto l’obbligo, per gli 
edifici pubblici di nuova costruzione, di rispettare i parametri NZEB;

che la rivisitazione del progetto definitivo, alla luce della nuova campagna di indagine ad al rispetto della 
Direttiva Europea 2010/31/EU ha condotto ad un aumento dell’importo complessivo da Euro 2.500.000,00 ad 
Euro 3.949.802,32;

che la copertura finanziaria, pertanto, è garantita per Euro 2.500.000,00 con i fondi della L.R. 48/2018 – 
Legge di stabilità 2019, per Euro 999.731,82 a mezzo diverso utilizzo Mutui Cassa DD.PP e per Euro 
450.070,50 ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs 50/2016;

Considerato 

che il progetto di Demolizione e Ricostruzione dell’ITS “E. Fermi” di Fuscaldo (CS), oggetto di approvazione, 
è stato redatto dall’ing. Michele De Filippis, tecnico interno all’Ente, verificato dall’organismo accreditato SIM 
Ingegneria e validato dal RUP, ing. Gianluca Musacco;

che con Disposizione Presidenziale n. 3 del 11/01/2023 è stato approvato  il progetto definitivo/esecutivo di 
Demolizione e Ricostruzione dell’ITS “E. Fermi” di Fuscaldo (CS), il cui quadro economico è riportato in 
premessa per un importo complessivo di Euro 3.949.802,32, demandando al Dirigente Settore Edilizia 
dell’Ente gli adempimenti gestionali necessari e conseguenti, ai fini dell’indizione dell'appalto per 
l'affidamento dell'esecuzione dell'Intervento di che trattasi;

che, con la medesima Disposizione, si è dato atto che la copertura finanziaria è garantita per Euro 
2.500.000,00 con i fondi della L.R. 48/2018 – Legge di stabilità 2019 (Capitolo 65100206/2 impegno 
669/2022), per Euro 999.731,82 a mezzo diverso utilizzo Mutui Cassa DD.PP e per Euro 450.070,50 ai sensi 
dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs 50/2016, approvando, per la finalità di cui sopra, la devoluzione della somma 
di Euro 999.731,82, relativa alle economie che residuano sui mutui CASSA DD.PP. di cui all’allegato elenco;

che, con nota prot. N. 2007485/23 Rif. N. 2564 del 18/01/2023, la CASSA DD. PP. ha autorizzato  il diverso 
utilizzo, come da allegata nota;

che con nota prot. n. 230010362 del 01/03/2023 è stata trasmessa alla SUACS  tutta la documentazione 
necessaria per la predisposizione degli atti e delle procedure di competenza;

che la procedura è stata espletata, ai sensi dell'art. 58 del Codice, in modalità telematica, mediante la 
piattaforma di e-procurement disponibile all'indirizzo web: https://gare.provincia.cs.it;

che il contratto è stato stipulato a "corpo” e ha per oggetto la sola esecuzione dei lavori;

che l’aggiudicazione è avvenuta alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base 



del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo le 
modalità e le prescrizioni contenute nel bando/disciplinare di gara.

Dato atto

che con Determina n.° 963 del 26/05/2023 è stata indetta  la gara d’appalto mediante procedura aperta per 
l'affidamento dei LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ITIS “E. FERMI” DI FUSCALDO (CS),  a 
norma di quanto previsto dall'art. 59 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, mediante aggiudicazione sulla base del 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
ss. mm. ed ii. e Linee Guida Anac n. 2  di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta 
economicamente più vantaggiosa ”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005, del 21 
settembre 2016 e aggiornate al D.lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 
2018, dell'importo complessivo di Euro 3.499.731,82 di cui Euro 2.989.766,59 per lavori a base d’asta, Euro 
62.257,55 per oneri di sicurezza ed Euro 447.707,68 per somme a disposizione dell’amministrazione, per 
come stabilito dal Responsabile Unico del Procedimento, ing. Gianluca Musacco, confermando impegno sul 
Capitolo 65100206/2 impegno 669/2022 (sull'impegno sono state già disposte le liquidazioni per la 
progettazione esecutiva e prove per un totale di Euro 28.658,14)  per Euro 2.471.341,86 , ed Euro 
999.731,82 mediante diverso utilizzo CASSA DD.PP. sui Capitoli ed impegni di cui all'allegato sottoscritto in 
data 25/05/2023 dai Dirigenti Edilizia- Datore di Lavoro, Bilancio e Programmazione e Viabilità;

che con Determina n.° 1649 in data 11/09/2023 si è disposto di approvare i documenti di gara e la proposta 
di aggiudicazione, risultante dai verbali di gara, per l’intervento di DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ITIS 
“E. FERMI” DI FUSCALDO (CS), ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.lgs 50/2016 in favore dell'impresa 
Tierre srl. – P.I. 02690420787 con un punteggio di 82,2750 ed un ribasso del –25,11% sull’importo a base 
d’asta di euro 2.989.766,59 (oltre euro 62.257,55 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) e per un 
importo di Euro 2.301.293,75 di cui Euro 62.257,55 per oneri di sicurezza;

che con Determina Dirigenziale n.° 2023001978 del 03/11/2023 è stata disposta l’efficacia, a norma dell'art. 
32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., della proposta di aggiudicazione disposta con determina n.° 1650 
in data 11/09/2023 dell'’intervento di DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ITIS “E. FERMI” DI FUSCALDO 
(CS), provvedendo all'aggiudicazione della procedura in favore dell'impresa dell'impresa Tierre srl. – P.I. 
02690420787 con un punteggio di 82,2750 ed un ribasso del –25,11% sull’importo a base di gara;

che è stato stipulato il relativo contratto d'appalto, Repertorio n. 28038 del 30/01/2024.

Dato atto 

che nei documenti di gara era contemplata l’esecuzione di lavori principali e di lavori complementari che, ai 
sensi dell’art. 63 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 (ora art. 76 comma 6 del d.Lgs 36/2023), potevano essere affidati 
allo stesso operatore economico aggiudicatario dei lavori principali: si richiama art. 1.3 del C.S.A. comma 
“opere complementari” e l'art. 3 del Bando/Disciplinare;

che i lavori principali sono in corso di completamento ed occorre procedere all’esecuzione dei lavori 
complementari previsti;

che occorre procedere all’affidamento dei lavori complementari al fine di garantire la continuità dei lavori 
complessivi previsti dal bando di gara nel rispetto del tempistica assegnata al finanziamento Regionale;

che le opere complementari trovano copertura finanziaria mediante l'utilizzo delle Economie di gara;

che la Regione Calabria, con Decreto n. 3067 del 06/03/2024, ha approvato l’utilizzo di dette economie.

Vista la disponibilità dell’operatore economico aggiudicatario dei lavori principali.

Vista la relazione istruttoria del RUP, ing. Gianluca Musacco, prot. 250044513 del 12/09/2025 con la quale si 
propone l’affidamento allo stesso operatore economico aggiudicatario dei lavori principali, Tierre srl ( P.I. 
02690420787) con  sede legale Via Pio IX n. 25 87040 Castrolibero (CS), dei lavori complementari per un 
importo di  € 394.476,55 da ribassare con il 25,11% ed  € 2.797,44 per oneri della sicurezza ed oltre IVA.

Ritenuto, per i motivi predetti, di indire l'appalto per l'affidamento dei LAVORI COMPLEMENTARI DI 
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ITIS “E. FERMI” DI FUSCALDO (CS), a norma di quanto previsto 
dall'art. 63 comma 5 del D.Lgs 50/2016 - procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara 



con affidamento allo stesso operatore economico aggiudicatario dei lavori principali.

Tutto ciò premesso 
Dato atto, da parte del Responsabile del Servizio, del compimento dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 
della L.241/90 e s.m.i in conformità alle norme tecniche e contabili;
Vista la Delibera del Consiglio Provinciale n. 9 del 19 giugno 2025 con la quale è stato approvato il Bilancio 
di previsione  2025/2027 ed i relativi allegati;
Vista la Disposizione del Presidente n. 24 del 25 giugno 2025 con la quale è stato approvato il Piano 
esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2025/2027  – Gestione 2025;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.;
Visto il Regolamento sui Controlli Interni;
Visto il P.E.G. d’esercizio;
Visto il Regolamento di Contabilità;

Reso sul presente atto:
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi 
dell’art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;
- il visto di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a.2 della Legge n. 102/2009.

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- di indire l'appalto per l'affidamento LAVORI COMPLEMENTARI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE 
ITIS “E. FERMI” DI FUSCALDO (CS), a norma di quanto previsto dall'art. 63 comma 5 del D.Lgs 50/2016 - 
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara con affidamento allo stesso operatore 
economico aggiudicatario dei lavori principali - Euro 394.476,55 per lavori a base d’asta, Euro 2.747,94 per 
oneri di sicurezza ed oltre IVA;

- di confermare impegno sul Capitolo 65100206/2 impegno 669/2022 per Euro 394.476,55 per lavori a base 
d’asta, Euro 2.747,94 per oneri di sicurezza ed oltre IVA e per un importo complessivo di Euro 436.946,94;

- di espletare la procedura in modalità telematica, mediante la piattaforma di e-procurement disponibile 
all'indirizzo web: https://suaprovinciacosenza.traspare.com/;

- di stabilire che l’appalto avverrà con la stipula di regolare contratto, redatto in modalità elettronica, in forma 
pubblica-amministrativa;

- di rendere noto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Gianluca Musacco, funzionario 
dell’Ente in servizio presso il Settore Edilizia – Datore di Lavoro;

- di riservarsi la possibilità di procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza in pendenza della stipula 
del contratto, nonché di avvalersi della procedura di consegna lavori frazionata e parziale;

- di trasmettere il presente atto al RUP per tutti gli adempimenti di competenza.

Cosenza, 10/10/2025 Il Dirigente
Ing. Giovanni Amelio

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e 
del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa 
predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice 

dell'amministrazione digitale.


