



Provincia di Cosenza

SETTORE VIABILITA' E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO-

Servizio Tecnico n. 4

Corso Telesio, 17 – 87100 COSENZA

C.F. e P.I. 80003710789

Sito internet: www.provincia.cs.it – pec: viabilita@pec.provincia.cs.it

OGGETTO: Procedura aperta per l'appalto dei "Lavori di Manutenzione Straordinaria sulla SP 54 (Cleto - ex SS18)" - **CIG: 754802399E**

Codice Gara : 143VB17

ESITO GARA n. 3 del 12.03.2019

Importo a Base d'Asta: Euro 71.129,04

Importo Oneri Sicurezza: Euro 1.451,61

Importo Costo mano d'opera: Euro 8.709,65

Importo Lavori: Euro 72.580,65

Procedura di Aggiudicazione: Procedura aperta di cui all'art. 60 del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.,

Criterio di Aggiudicazione: Minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, in combinato disposto con l'art. 97 commi 2, 3-bis e 8 dello stesso decreto.

Avviso RIAPERTURA SEGGIO DI GARA: Albo pretorio nr. 190013150 del 04/03/2019

Avviso rinvio RIAPERTURA SEGGIO DI GARA: Albo pretorio nr. 190013205 del 08/03/2019

Metodo di calcolo della soglia di anomalia sorteggiato ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. 50/2016:
lett. "A"

Numero Offerte partecipanti: 54

Numero Offerte Valide: 52

Numero Esclusi:2

Numero Offerte accantonate per taglio ali: 23 : 12 offerte più alte, 11 offerte più basse

Numero Offerte Mediate: 29 Media Risultante: -30,56% Media degli scarti: -0,628%

Soglia di Anomalia corretta=-31,188%

IMPRESA	RIBASSO	STATO
MURANO NATALE	-33.351 %	Ala Superiore
ACETO GROUP S. SRL	-33.343 %	Ala Superiore
BOSSIO GAUDIO	-33.339 %	Ala Superiore
COS.IN.CAL. s.r.l	-33.339 %	Ala Superiore
RUBERTO COSTRUZIONI S.R.L.	-33.333 %	Ala Superiore
SERGI COSTRUZIONI di Eugenia Sergi	-33.210 %	Ala Superiore

EUGENIO AZZINNARI Eredi snc	-33.187 %	Ala Superiore
SANTISE COSTRUZIONI S.R.L.	-32.689 %	Ala Superiore
PASTORE COSTRUZIONI DI PASTORE GAETANO	-32.641 %	Ala Superiore
IMPRESA LL.PP. NERVOSO ING. OSCAR	-32.497 %	Ala Superiore
P.AL.MOD. COSTRUZIONI	-32.363 %	Ala Superiore
NUOVA DEMAR S.R.L.	-32.013 %	Ala Superiore
GEN.CO. S.r.l.s.	-31.941 %	Anomala
EMILIMMOBILIARE S.A.S	-31.672 %	Anomala
CHIMENTO ANGELO SNC DI CHIMENTO PAOLO & C.	-31.566 %	Anomala
CALABRIA CALCESTRUZZI S.R.L.	-31.420 %	Anomala
IMPRESA LL.PP. NERVOSO ANTONIO SAS DI MEDURI ANGELA & FIGLI	-31.335 %	Anomala
ELP SRL	-31.288 %	Anomala
EDILTECNO S.R.L.	-31.229 %	Anomala
SCAVITEC DI FUSARO PINO	-30.879 %	Prima ditta classificata
MARINO GIOSUELE IMPRESA	-30.799 %	Seconda ditta classificata
GIANNINO FILICE COSTRUZIONI S.R.L.	-30.778 %	Non anomala
CHIMENTO ING. ANTONIO	-30.731 %	Non anomala
LEDI S.R.L	-30.620 %	Non anomala
GENCARELLI SERGIO IMPRESA COSTRUZIONI	-30.560 %	Non anomala
SQUILLACE COSTRUZIONI S.R.L.	-30.553 %	Non anomala
IMPRESA LL.PP. NERVOSO ING. PIETRO	-30.463 %	Non anomala
CESIP S.R.L.	-30.458 %	Non anomala
MIRACCO GENNARO	-30.271 %	Non anomala
A.M.G COSTRUZIONI S.N.C DI ARDENTE ALESSANDRO E MARIA & C.	-30.227 %	Non anomala
IERULLO VITTORIO	-30.158 %	Non anomala
CO.GE.SCA. S.R.L.	-30.140 %	Non anomala
INCABIT ITALIA SRL	-30.124 %	Non anomala
NE.CO COSTRUZIONI S.R.L.	-30.026 %	Non anomala
Edilnapoli Opere e Costruzioni S.R.L.	-29.982 %	Non anomala
ARDENTE GIOVANNI & FIGLI SNC	-29.893 %	Non anomala
FRATELLI AMATO S.R.L.	-29.887 %	Non anomala
Scaramuzzo Ciro IMPRESA LL.PP.	-29.886 %	Non anomala
COSTRUZIONI LUCIA S.R.L.	-29.876 %	Non anomala
LO.DI. SVILUPPO Snc di Lombardi Liliana & C.	-29.751 %	Non anomala
RUFFOLO EMILIANO	-29.735 %	Non anomala
CIMA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	-29.727 %	Ala Inferiore
PIETRO FIORE CATIZONE IMPRESA DI COSTRUZIONI	-29.308 %	Ala Inferiore
G.E.V. NEW EVOLUTION SRL	-28.459 %	Ala Inferiore
G.L. COSTRUZIONI SRL	-28.111 %	Ala Inferiore
F.LLI VUONO JUNIOR S.A.S	-27.960 %	Ala Inferiore
O.S.F.E. DI ROSSI GIUSEPPE E ROSSI MARIA ROSA E C. S.A.S.	-27.838 %	Ala Inferiore
B. & B. DI BOSSIO MAURIZIO & C. S.A.S.	-26.989 %	Ala Inferiore
FALKAM COSTRUZIONI S.R.L.	-26.839 %	Ala Inferiore
DACRI S.R.L.	-25.999 %	Ala Inferiore
LA IDROELETTRA DI DOMENICO BUONAFORTUNA	-23.570 %	Ala Inferiore
TECNOBRUZIA S.R.L.	-22.840 %	Ala Inferiore

Il RUP/Presidente del seggio di gara

F.to

Arch. Francesco Berardi

*Firma autografa apposta a mezzo stampa
ex art.3, comma 2, D. Lgs. n.39 del 12/02/1993*

All.to:

Verbale n. 4 riapertura seggio di gara e nuova proposta di aggiudicazione

VERBALE QUARTA SEDUTA PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO dei "Lavori di Manutenzione Straordinaria sulla SP 54 (Cleto - ex SS18)" - **CIG: 754802399E**

Codice Gara : 143VB17

Importo Complessivo di **Euro 72.580,65**, di cui a base d'Asta Euro **71.129,04**, comprensivo di Euro **8.709,68** per incidenza della manodopera e Euro **1.451,61** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

VERBALE N. 4 RIAPERTURA SEGGIO DI GARA e NUOVA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

Il giorno **12.03.2019** alle ore **10:15** presso la Provincia di Cosenza in **Viale Crati C.da Vaglio Lise**, previo avviso pubblico, si è tenuta la quarta seduta di gara, aperta al pubblico, in esecuzione della **Determina dirigenziale n. 2632 del 28/12/2018**, esecutiva ai sensi di legge, che approva i lavori in oggetto, nonché della successiva **Determina a contrarre n° 1126 del 09/07/2018** con la quale veniva approvato il relativo bando di gara.

Presiede alle operazioni di gara il RUP dei lavori, Arch. Francesco Berardi, assistito dalla Dott.ssa Luisa Barberio, Responsabile istruttoria oo.pp. viabilità (che assume funzioni anche di segretaria verbalizzante), e dal Geom. Raffaele Dodaro, dipendenti del Settore, quali componenti del seggio a supporto del RUP, nominati con determinazione Dirigenziale n. 1429 del 05/09/2018.

Visto il verbale di prima seduta del **06/09/2018**, concernente l'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa delle imprese partecipanti alla gara in oggetto;

Visto il verbale di seconda seduta del **18/09/2018**, concernente l'apertura delle offerte economiche e la proposta di aggiudicazione nei confronti dell'impresa CONDOTTE SRL, con sede in Caraffa (CZ) - P. IVA: 0318012079, prima in graduatoria con un ribasso del -31,105% sull'importo a base d'asta;

Visto il verbale di terza seduta del **18/01/2019**, concernente la riapertura del seggio di gara e la nuova proposta di aggiudicazione nei confronti dell'impresa COSTRUZIONI SRL, con sede a Rende (CS) - P. IVA: 03336440783 - che ha offerto il ribasso del **-30.983%** sull'importo a base d'asta;

Premesso che:

- l'esito di gara è stato prontamente pubblicato in **data 18.01.2019** sull'Albo Pretorio online dell'Ente al **nr. 190012876**;
- ai sensi dell'art. 95, comma 10, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'impresa aggiudicataria in data 18/01/2019 è stata invitata, con Pec Prot. in atti n. 2547, a presentare le giustificazioni in merito alla verifica del costo della manodopera indicato in sede di gara, entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici);
- in data 04/03/2019, il Rup, Arch. Francesco Berardi, non avendo ricevuto alcun riscontro in merito alla richiesta sopra citata, ha sottoscritto la relazione di valutazione dell'anomalia dell'offerta dell'impresa COSTRUZIONI SRL - aggiudicataria provvisoria della gara in oggetto - e comunicato alla stessa, con PEC Prot. n. 190008340, l'esclusione dalla procedura di gara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma 5, e dell'art. 76, comma 5 lettera b) del d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.i...

Stante quanto premesso, previo avviso pubblico del 04/03/2019, ritrasmesso via Pec in data 08/03/2019 anche a tutte le imprese partecipanti alla presente procedura, si è stabilito di

procedere alla riapertura del seggio di gara per il ricalcolo della graduatoria a norma del par. 16.3) della *lex di gara*.

Pertanto, dopo avere estratto i plichi custoditi all'interno degli uffici del RUP, vengono rilette le offerte presentate da tutte le rimanenti imprese partecipanti e si procede alla revisione dei calcoli per la determinazione della soglia di anomalia, con applicazione del metodo già sorteggiato, di cui alla **lettera A)** dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e all'individuazione del nuovo aggiudicatario provvisorio, come si evince dalla seguente tabella:

1	MURANO NATALE	-33.3510%	Ala Superiore
2	ACETO GROUP S. SRL	-33.3430%	Ala Superiore
3	BOSSIO GAUDIO	-33.3390%	Ala Superiore
4	COS.IN.CAL. s.r.l	-33.3390%	Ala Superiore
5	RUBERTO COSTRUZIONI S.R.L.	-33.3330%	Ala Superiore
6	SERGI COSTRUZIONI di Eugenia Sergi	-33.2100%	Ala Superiore
7	EUGENIO AZZINNARI Eredi snc	-33.1870%	Ala Superiore
8	SANTISE COSTRUZIONI S.R.L.	-32.6890%	Ala Superiore
9	PASTORE COSTRUZIONI DI PASTORE GAETANO	-32.6410%	Ala Superiore
10	IMPRESA LL.PP. NERVOSO ING. OSCAR	-32.4970%	Ala Superiore
11	P.AL.MOD. COSTRUZIONI	-32.3630%	Ala Superiore
12	NUOVA DEMAR S.R.L.	-32.0130%	Ala Superiore
13	GEN.CO. S.r.l.s.	-31.9410%	Anomala
14	EMILIMMOBILIARE S.A.S	-31.6720%	Anomala
15	CHIMENTO ANGELO SNC DI CHIMENTO PAOLO & C.	-31.5660%	Anomala
16	CALABRIA CALCESTRUZZI S.R.L.	-31.4200%	Anomala
17	IMPRESA LL.PP. NERVOSO ANTONIO SAS DI MEDURI ANGELA & FIGLI	-31.3350%	Anomala
18	ELP SRL	-31.2880%	Anomala
19	EDILTECNO S.R.L.	-31.2290%	Anomala
20	SCAVITEC DI FUSARO PINO	-30.8790%	Prima ditta classificata
21	MARINO GIOSUELE IMPRESA	-30.7990%	Seconda ditta classificata
22	GIANNINO FILICE COSTRUZIONI S.R.L.	-30.7780%	Non anomala
23	CHIMENTO ING. ANTONIO	-30.7310%	Non anomala
24	LEDI S.R.L	-30.6200%	Non anomala
25	GENCARELLI SERGIO IMPRESA COSTRUZIONI	-30.5600%	Non anomala
26	SQUILLACE COSTRUZIONI S.R.L.	-30.5530%	Non anomala
27	IMPRESA LL.PP. NERVOSO ING. PIETRO	-30.4630%	Non anomala
28	CESIP S.R.L.	-30.4580%	Non anomala
29	MIRACCO GENNARO	-30.2710%	Non anomala
30	A.M.G COSTRUZIONI S.N.C DI ARDENTE ALESSANDRO E MARIA & C.	-30.2270%	Non anomala
31	IERULLO VITTORIO	-30.1580%	Non anomala
32	CO.GE.SCA. S.R.L.	-30.1400%	Non anomala
33	INCABIT ITALIA SRL	-30.1240%	Non anomala
34	NE.CO COSTRUZIONI S.R.L.	-30.0260%	Non anomala
35	Edilnapoli Opere e Costruzioni S.R.L.	-29.9820%	Non anomala
36	ARDENTE GIOVANNI & FIGLI SNC	-29.8930%	Non anomala
37	FRATELLI AMATO S.R.L.	-29.8870%	Non anomala
38	Scaramuzzo Ciro IMPRESA LL.PP.	-29.8860%	Non anomala
39	COSTRUZIONI LUCIA S.R.L.	-29.8760%	Non anomala
40	LO.DI. SVILUPPO Snc di Lombardi Liliana & C.	-29.7510%	Non anomala
41	RUFFOLO EMILIANO	-29.7350%	Non anomala
42	CIMA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	-29.7270%	Ala Inferiore
43	PIETRO FIORE CATIZONE IMPRESA DI COSTRUZIONI	-29.3080%	Ala Inferiore
44	G.E.V. NEW EVOLUTION SRL	-28.4590%	Ala Inferiore
45	G.L. COSTRUZIONI SRL	-28.1110%	Ala Inferiore

46	F.LLI VUONO JUNIOR S.A.S	-27.9600%	Ala Inferiore
47	O.S.F.E. DI ROSSI GIUSEPPE E ROSSI MARIA ROSA E C. S.A.S.	-27.8380%	Ala Inferiore
48	B. & B. DI BOSSIO MAURIZIO & C. S.A.S.	-26.9890%	Ala Inferiore
49	FALKAM COSTRUZIONI S.R.L.	-26.8390%	Ala Inferiore
50	DACRI S.R.L.	-25.9990%	Ala Inferiore
51	LA IDROELETTRA DI DOMENICO BUONAFORTUNA	-23.5700%	Ala Inferiore
52	TECNOBRUZIA S.R.L.	-22.8400%	Ala Inferiore

La media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, al netto del taglio delle ali, risulta del **-30,56%**.

La media così calcolata viene incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, pari a -0,628%. Pertanto, la nuova soglia di anomalia corretta risulta pari a:

$$\text{**soglia di anomalia: -30,56\% + (-0,628) = -31,188\%**}$$

Risulta dunque che l'offerta più conveniente per l'amministrazione è quella dell'impresa **SCAVITEC di Pino Fusaro**, con sede a San Giorgio Albanese (CS) – P. IVA: 0320890078/C.F.: FSRPNI79M25D005C - che ha offerto il ribasso del **-30,879%**.

Pertanto il Presidente, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, formalizza proposta di aggiudicazione dell'appalto in oggetto alla suddetta ditta con il ribasso del **-30,879 %** sull'importo a base d'asta, determinando in **Euro 49'165,10** (quarantanovemilacentosessantacinque/10 Euro) oltre oneri di sicurezza di Euro 1'451.61, per importo complessivo di **Euro 50'616,71** (diconsi cinquantamilaseicentosedici/71), da tenere all'atto della stipula del contratto.

Il seggio di gara prende altresì atto che la seconda in graduatoria è risultata la **Ditta MARINO GIOSUELE IMPRESA** che ha offerto un ribasso del **-30.799 %**.

In relazione a quanto sopra indicato, si dà pertanto atto che, si procederà all'aggiudicazione con successivo apposito provvedimento, ad esito della valutazione del Responsabile del Procedimento in merito alla verifica del rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d), come previsto dal comma 10, ultimo periodo dell'articolo 95, nonché, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.i., all'esito della verifica dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti dal bando di gara.

La seduta pubblica si dichiara chiusa alle ore 10:45.

Letto, confermato e sottoscritto

IL RUP/Presidente del seggio di gara

Arch. Francesco Berardi

I COMPONENTI DEL SEGGIO

Geom. Raffaele Dodaro

Dott.ssa Luisa Barberio

*Firma autografa apposta a mezzo stampa
ex art.3, comma 2, D. Lgs. n.39 del 12/02/1993*