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G DIMENSIONI \ IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO i
1 .
LAVORI A MISURA | '
[
Corpo H (SpCat 2) |
Opere strutturali-Interventi previsti nel progetto esecutivo
(Cat1) [
1 Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a |
PR.R.02110.0 |vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa |
10.a l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, ...
orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta
fino ad una distanza di 50 m Di superficie fino a 3 m?
CORPO H
TAVOLA 03 - TAVOLA A
finestre stanza l1a 1,00 1,60 2,000 3,20
finestre stanza 1 1,00 1,60 2,000 3,20
finestre stanza 3 1,00 1,60 2,000 3,20
finestre stanza 3 1,00 1,60 2,000 3,20
| finestre stanza 4 1,00 1,60 2,000 3,20
finestre stanza 5 1,00 1,60 2,000 3,20
SOMMANO mq 19,20 8,28 158,98
2 Rimozione di avvolgibili in legno o pvc, compreso lo
PR.R.02110.0 |smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei
20.3 supporti. Compreso |'onere per tagli, carico trasporto e
accatastame ... montaggio di avvolgibili in legno o pvc,
compreso lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la
smuratura dei supporti
CORPO H
TAVOLA 03
finestre alte *(par.ug.=5+4) 9,00 2,70 1,900 46,17
TAVOLA 03 - TAVOLA A
finestre stanza la 1,00 1,60 2,000 3,20
finestre stanza 1 1,00 1,60 2,000 3,20
finestre stanza 3 1,00 1,60 2,000 3,20
finestre stanza 3 1,00 1,60 2,000 3,20
finestre stanza 4 1,00 1,60 2,000 3,20
finestre stanza 5 1,00 1,60 2,000 3,20
SOMMANO mq 65,37 7,89 515,77
3 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
PR.R.02110.0 |superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
30.b controtelaio, smuratura delle grappe o deitassellid...oe
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad
una distanza di 50 m Di superficie da 3,01 a 5 m?
CORPOH
TAVOLA A
Porta interna bagno 1A 1,00 0,80 2,100 1,68
TAVOLA 03
Porta interna pilastro 26-27 1,00 1,20 3,150 3,78
SOMMANO mg 5,46 6,67 36,42
4 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla |
||PR.R.02110.0 |superficie, inclusa |'eventuale parte vetrata, compreso telaio, |
! 50.c controtelaio, smuratura delle grappe o dei tassellidite ... to e
' accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad |
una distanza di 50 m Di superficie oltre i 5 m?
CORPOH '
TAVOLA 03
Finestre alte 9,00 2,70 1,900]I 46,17
A RIPORTARE 46,17 711,17

COMMITTENTE: Provincia di Cosenza
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Num.Ord. DIMENSIONI ‘ IMPORT]
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
| RIPORTO 46,17 | 711,17
' Porte esterne *(par.ug.=2*2) 4,00 2,50 3,250 32,50
SOMMANO mq 78,67 5,19 408,30
5 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per
PR.R.02120.0 |parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce,
10.b lavello, lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di
demolizione Maggior prezzo al precedente per la rimozione di
vasca da bagno
CORPOH
TAVOLA 03
Rimozione apparecchi igienici bagno 1A 2,00
SOMMANO cad 2,00 1,93 3,86
6 Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo,
PR.R.00260.2 [compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di
00.a deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ...
battiscopa in grés o di maiolica o marmo, compresi eventuale |
calo in basso, awicinamento al luogo di deposito provvisor
CORPO H ‘
TAVOLA A [
Rimozione battiscopa interno palestra *{lung.=(29,00+29,00+
13,46+13,46)) 84,92 ! 84,92
stanza 1 *(lung.=3,25+1,10+1,10) 1,00 5,45 5,45
stanza 2 *(lung.=1,10+1,10) 1,00 2,20 2,20
stanza 3 *(lung.=4,70+1,10+1,10) 1,00 6,90 | 6,90
stanza 4 *(lung.=4,83+1,10+1,10) 1,00 7,03 | 7,03
stanza 5 *(lung.=1,10+1,10) 1,00 2,20 2,20
l stanza 6 *(lung.=4,83+1,10+1,10) 1,00 7,03 ! 7,03
|
SOMMANO m 115,73 1,29 149,29
|
7 Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi
PR.R.00260.0 |natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su
80.a preesistenti pavimenti, compreso eventuale caloin basso e
| awv ... to in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura,
incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti
CORPOH
TAVOLA A
Rimozione pavimentazione sportiva 29,00 13,46 390,34
stanza 5 3,19 4,74 15,12
SOMMANO mgq 405,46 2,25I 912,29
8 Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc.,
PR.R.00260.0 [compreso il sottofondo, anche con eventuale recupero
50.a parziale del materiale Demolizione di pavimento in mattoni,
marmette, ecc., compreso il sottofondo , anche con eventuale
I recupero parziale del materiale
CORPO H
:I TAVOLA A
| stanza 1A 1,00 1,30 4,00 5,20
stanza 1 1,00 3,25 1,00 3,25
stanza 2 1,00 3,19 1,00 3,18
stanza 3 1,00 4,70 1,00 4,70
stanza 4 1,00 4,83 1,00 4,83
stanza 6 1,00 4,83 1,00 4,83
TAVOLA 03
scale lato esterno 3,00 3,90 0,90 10,53
scale lato interno 1,00 3,90 0,90 3,51
soglie porte esterne lato esterno 3,00 2,70 0,45 3,65
A RIPORTARE 43,69 2'184,91

COMMITTENTE: Provincia di Cosenza
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DIMENSIONI IMPORT]
Num.Ord. s
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 43,69 2°184,91
soglie porte esterne latointerno 1,00 2,70 0,45 1,22
soglie finestre esterne lato esterno 5,00 2,70 0,45 6,08
soglie finestre esterne lato interno 4,00 2,70 0,45 4,86
SOMMANO mq 55,85 9,64 538,39
9 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio,
PR.R.00260.1 |klinker, e materiali simili Demolizione di rivestimento in
60.a ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili
CORPO H
TAVOLA A
Rimozione rivestimento bagno 1A 2,00 1,30 2,000 5,20
Rimozione rivestimento bagno 1A 2,00 4,00 2,000 16,00
SOMMANO mq 21,20 5,79 122,75
10 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
PR.R.00220.0 |demolitore meccanico: armato armato
50.b CORPO H
TAVOLA 15
trave fondazione nuovi setti parete 20-21 3,54 0,40 1,100 1,56
trave fondazione nuovi setti parete 2-3 3,54 0,40 1,100 1,56
trave fondazione nuovi setti parete 26-27 3,61 0,40 1,100 1,59
trave fondazione nuovi setti parete 8-9 3,61 0,40 1,100 1,59
trave fondazione nuovi setti parete 2-12 4,75 0,40 1,100 2,09
trave fondazione nuovi setti parete 12-16 3,23 0,40 1,100 1,42
trave fondazione nuovi setti parete 16-20 4,75 0,40 1,100 2,09
trave fondazione nuovi setti parete 9-13 4,75 0,40 1,100 2,09
trave fondazione nuovi setti parete 13-17 3,23 0,40 1,100 1,42
trave fondazione nuovi setti pafete 17-27 4,75 0,40 1,100 2,09
trave fondazione nuovi setti parete 5-6 3,90 0,40 1,100 1,72
trave fondazione nuovi setti parete 23-24 3,90 0,40 1,100 1,72
SOMMANO mc 20,94 267,19 5°594,96
11 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o
PR.R.00260.1 |malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a
30.e mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... .
Compreso l'accatestamento dei materiali di risulta fino ad una
distanza di m 50 Armati di altezza fino da 10,1 a 20cm
CORPO H
TAVOLA A
bagno 1A 1,30 4,00 5,20
Massetto sottopavimento parete 20-16-12-2 13,46 2,00 26,92
Massetto sottopavimento parete 27-17-13-9 13,46 2,00 26,92
Massetto sottopavimento parete 20-21 3,25 1,00 3,25
Massetto sottopavimento parete 20-21 3,54 0,47 1,66
Massetto sottopavimento parete 2-3 3,25 1,00 3,25
Massetto sottopavimento parete 2-3 3,54 0,47 1,66
Massetto sottopavimento parete 26-27 3,31 1,00 3,31
Massetto sottopavimento parete 26-27 3,61 0,47 1,70
Massetto sottopavimento parete 8-9 3,31 1,00 3,31
Massetto sottopavimento parete 8-9 3,61 0,47 1,70
Massetto sottopavimento parete 23-24 6,30 1,00 6,30
Massetto sottopavimento parete 23-24 3,90 0,47 1,83
Massetto sottopavimento parete 5-6 6,30 1,00 6,30
Massetto sottopavimento parete 5-6 3,90 0,47 1,83 |
Marciapiedi esterni per travi TRAVE 1b-2b-3b-4b-5b {nuove |
travi di fondazione 30,25 2,80 84,70 |
Marciapiedi esterni per travi TRAVE 15b-16b-17b-18b-19b E
(nuove travi di fondazione) 30,25 2,80 84,70
Rampe scale *{par.ug.=3*4) 12,00 3,90 0,35 16,38
| A RIPORTARE 280,92 8'441,01

COMMITTENTE: Provincia di Cosenza
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita -
par.ug lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 280,92 8'441,01
SOMMANO mq 280,92 32,58 9°152,37
Opere varie (Cat 2)
12 Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o
N.P. 03 - inclinate, a qualsiasi altezza, compreso , il calo in basso e
VAR. avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di
PR.R.00290.0 |manti impermeabili bituminosi a doppio strato
70.b/ CORPO H
13 TAVOLA 04
Impermeabilizzazione tetto di copertura corpo palestra piano
inferiore 2,00 13,75 3,70 101,75
Impermeabilizzazione tetto di copertura corpo palestra piano
inferiore 2,00 13,75 0,200 5,50
Impermeabilizzazione tetto di copertura corpo palestra piano
inferiore 4,00 3,70 0,200 2,96
Impermeabilizzazione tetto di copertura corpo palestra piano
inferiore perimetro 2,00 13,75 4,30 118,25
Impermeabilizzazione tetto di copertura corpo palestra piano
inferiore perimetro 2,00 13,75 0,200 5,50
Impermeabilizzazione tetto di copertura corpo palestra piano
inferiore perimetro 4,00 4,30 0,200 3,44
SOMMANO mq 237,40 5,07 1°203,62
13 Rimozione di discendenti, canali di gronda e scossaline in
N.P. 04 - lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe, il caloin
VAR, basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, Rimozi
PR.R.00290.0 |... enti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la
60.a/ rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al luogo
13 di
CORPOH
TAVOLA 04
scossaline 10,00 3,90 39,00
scossaline 2,00 3,55 7,10
scossaline 2,00 3,50 7,00
SOMMANO m 53,10 5,27 279,84
Opere strutturali-interventi previsti nel progetto esecutivo
(Cat1)
14 Scavo a sezione obbligata eseguito in zona ristretta, per
PR.R.00120.0 |profondita fino a 1,5 m, con disposizione del materiale di
40.a risulta in cumulo di fianco allo scavo in terreno vegetale, in
terreno naturale incoerente o poco coerente, in materiale di
riporto, in pozzolana o tufi non lapidei
CORPOH
TAVOLA A
Massetto sottopavimento parete 20-16-12-2 13,46 2,00 1,100 29,61
Massetto sottopavimento parete 27-17-13-9 13,46 2,00 1,100 29,61
Massetto sottopavimento parete 20-21 3,25 1,00 1,100! 3,58
Massetto sottopavimento parete 20-21 3,54 0,47 1,100 1,83
Massetto sottopavimento parete 2-3 3,25 1,00 1,100 3,58
Massetto sottopavimento parete 2-3 3,54 0,47 1,100| 1,83
Massetto sottopavimento parete 26-27 3,31 1,00 l,lOOi 3,64
Massetto sottopavimento parete 26-27 3,61 0,47 1,100 1,87
Massetto sottopavimento parete 8-9 3,31 1,00 1,100: 3,64
Massetto sottopavimento parete 8-9 3,61 0,47 l,lOOI 1,87
Massetto sottopavimento parete 23-24 6,30 1,00 1,100 6,93
| A RIPORTARE| 87,99 19°076,84

COMMITTENTE: Provincia di Cosenza
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 87,99 19°076,84
Massetto sottopavimento parete 23-24 3,90 0,47 1,100 2,02
Massetto sottopavimento parete 5-6 6,30 1,00 1,100 6,93
Massetto sottopavimento parete 5-6 3,90 0,47 1,100 2,02
Rampe scale *{par.ug.=3*4) 12,00 3,90 0,35 0,300 4,91
SOMMANO mc 103,87 16,26 1°'688,93
15 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m,
PR.E.00120.0 |compresa |'estrazione e |'aggotto di eventuali acque, fino ad
10.a un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il
... m:in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo,
terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)
CORPO H
TAVOLA A
Scavo per realizzazione nuove travi fondazione
TRAVE 15b-16b-17b-18b-19b-20b (nuove travi di fondazione) 21,10 0,87 2,400 44,06
TRAVE 1b-2b-3b-4b-5b-6b (nuove travi di fondazione) 21,10 0,87 2,400 44,06
SOMMANO mc 88,12 8,55 753,43
16 Demolizione di tramezzatura. Compreso !'onere per tagli,
PR.R.00220.0 |carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/
30.d o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di spessore oltre i 30
cm
CORPO H
TAVOLA 03
Demolizione tamponature esterne per realizzazione setti
parete 16-12 3,23 2,700 8,72
parete 17-13 3,23 2,700 8,72
parete 20-16 *(H/peso=3,80+2,40) 4,75 6,200 29,45
parete 12-2 *(H/peso=3,80+2,40) 4,75 6,200 29,45
parete 27-17 *(H/peso=3,80+2,40) 4,75 6,200 29,45
parete 13-9 *(H/peso=3,80+2,40) 4,75 6,200 29,45
parete 20-21 *(H/peso=3,55+2,40) 3,54 5,950 21,06
parete 2-3 *(H/peso=3,55+2,40) 3,54 5,950 21,06
parete 26-27 *(H/peso=3,55+2,40) 3,61 5,950 21,48
parete 8-9 *(H/peso=3,55+2,40) 3,61 5,950 21,48
parete 23-24 *(H/peso=3,55+2,40) 3,90 5,950 23,21
parete 5-6 *(H/peso=3,55+2,40) 3,90 5,950 23,21
A detrarre porta accesso paletra 5-6 2,70 3,250 -8,78
A detrarre porta accesso paletra 23-24 2,70 3,250 -8,78
TAVOLA B
Demolizione tamponature esterne per passaggio fibra
sopra e sotto trave 5.45 21-22 2,00 3,90 0,300 2,34
sopra e sotto trave 5.45 22-23 2,00 3,90 0,300 2,34
sopra e sotto trave 5.45 24-25 2,00 3,90 0,300 2,34
sopra e sotto trave 5.45 25-26 2,00 3,90 0,300 2,34
sopra e sotto trave 5.45 3-4 2,00 3,90 0,300 2,34
sopra e sotto trave 5.45 4-5 2,00 3,90 0,300| 2,34
sopra e sotto trave 5.45 6-7 2,00 3,90 0,300 2,34
sopra e sotto trave 5.45 7-8 2,00 3,90 0,300 2,34
sotto trave 9.40 21-22 1,00 3,90 0,300 1,17
sotto trave 9.40 22-23 1,00 3,90 0,300 1,17
sotto trave 9.40 24-25 1,00 3,90 0,300 1,17
sotto trave 9.40 25-26 1,00 3,90 0,300 1,17I
sotto trave 9.40 3-4 1,00 3,90 0,300 1,17
sotto trave 9.40 4-5 1,00 3,90 0,300 1,17
sotto trave 9.40 6-7 1,00 3,90 0,300 1,17
sotto trave 9.40 7-8 1,00 3,90 0,300 1,17
TAVOLA A
parete stanza 1A 1,00 1,10 4,000 4,40
Sommano positivi mq 298,22
Sommano negativi mq -17,56
A RIPORTARE 281,66 21°519,20

COMMITTENTE: Provincia di Cosenza
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l DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. e
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 281,66 21°'519,20
SOMMANO mq 281,66 10,56 2°974,33
17 Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi
PR.R.00570.0 |limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente
40.a degradate mediante sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo d
... ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai
successivi trattamenti Pulizia superficiale del calcestruzzo
CORPOH
TAVOLA 05
Pulizia copriferro per realizzazione FRP
trave quota 5.45 nuovi setti parete 21-22 3,90 1,600 6,24
trave quota 5.45 nuovi setti parete 22-23 3,90 1,600 6,24
trave quota 5.45 nuovi setti parete 24-25 3,90 1,600 6,24
trave quota 5.45 nuovi setti parete 25-26 3,90 1,600 6,24
trave quota 5.45 nuovi setti parete 3-4 3,90 1,600 6,24
trave quota 5.45 nuovi setti parete 4-5 3,90 1,600 6,24
trave quota 5.45 nuovi setti parete 6-7 3,90 1,600 6,24
trave quota 5.45 nuovi setti parete 7-8 3,90 1,600 6,24
SOMMANO mq 49,92 7,37 367,91
18 Asportazione in profondita' del calcestruzzo ammalorato da
PR.R.00570.0 |eseguirsi nelle zone degradate mediante idroscarifica e/o
30.a sabbiatura, fino al raggiungimento dello strato del cls con car
... ento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi
trattamenti e/o getti Asportazione in profondita del
calcestruzzo |
CORPOH i
TAVOLA 05 |
Valutato al 30% del totale I
Vedi voce n® 17 [mq 49.92] 0,30 14,98
SOMMANO mq 14,98 29,13| 436,37
19 Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante |
PR.R.00570.0 |liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a |
50.a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di
almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano Trattamento dei
ferri d'armatura |
CORPOH |
TAVOLA 05 |
Trattamento ferri armature esistenti |
Vedi voce n° 17 [mg 49.92] 0,30 14,98
SOMMANO mq 14,98 23,25 348,29
20 RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO Ripristino del calcestruzzo:
N.P,01- con rasatura tixotropica bicomponente fibrorinforzata a base
I[VAR. di microsilicati , speciali polimeri adesivi e flessibilizzanti
PR.R.05100.0 |CORPO H
1130.¢/ TAVOLA 10-12-13
{13 Per realizzazione FRP
trave quota 5.45 nuovi setti parete 21-22 3,90 1,60 6,24
trave quota 5.45 nuovi setti parete 22-23 3,90 1,60 6,24
trave quota 5.45 nuovi setti parete 24-25 3,90 1,60 6,24
trave quota 5.45 nuovi setti parete 25-26 3,90I 1,60 6,24
trave quota 5.45 nuovi setti parete 3-4 3,90 1,60 6,24
trave quota 5.45 nuovi setti parete 4-5 3,90 1,60 6,24
trave quota 5.45 nuovi setti parete 6-7 3,90 1,60 6,24
trave quota 5.45 nuovi setti parete 7-8 3,90 1,60 6,24
trave quota 5.45 nuovi setti parete 20-21 2,00 3,54 0,400 2,83
A RIPORTARE 52,75 25646,10

COMMITTENTE: Provincia di Cosenza
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. -
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 52,75 25°646,10
trave quota 5.45 nuovi setti parete 23-24 2,00 3,90 0,400 3,12
trave quota 5.45 nuovi setti parete 26-27 2,00 3,61 0,400 2,89
trave quota 5.45 nuovi setti parete 2-3 2,00 3,54 0,400 2,83
trave quota 5.45 nuovi setti parete 5-6 2,00 3,90 0,400 3,12
trave quota 5.45 nuovi setti parete 8-9 2,00 3,61 0,400 2,89
trave quota 5.45 nuovi setti parete 20-16 1,00 4,75 0,550 2,61
trave quota 5.45 nuovi setti parete 16-12 1,00 3,23 0,550 1,78
trave quota 5.45 nuovi setti parete 12-2 1,00 4,75 0,550 2,61
trave quota 5.45 nuovi setti parete 27-17 1,00 4,75 0,550 2,61
trave quota 5.45 nuovi setti parete 17-13 1,00 3,23 0,550 1,78
trave quota 5.45 nuovi setti parete 13-9 1,00 4,75 0,550 2,61
CORPO H
TAVOLA 10-12-13
Per realizzazione FRP
trave quota 9.40 nuovi setti parete 21-22 3,90 1,20 4,68
trave quota 9.40 nuovi setti parete 22-23 3,90 1,20 4,68
trave quota 9.40 nuovi setti parete 24-25 3,90 1,20 4,68
trave quota 9.40 nuovi setti parete 25-26 3,90 1,20 4,68
trave quota 9.40 nuovi setti parete 3-4 3,90 1,20 4,68
trave quota 9.40 nuovi setti parete 4-5 3,90 1,20 4,68
trave quota 9.40 nuovi setti parete 6-7 3,90 1,20 4,68
trave quota 9.40 nuovi setti parete 7-8 3,90 1,20 4,68
SOMMANO mq 119,04 107,61 12°809,89
21 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di
PR.E.00160.0 |materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti
10.f diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi
pe ....01.01, Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle
e ceramiche CER 17.01.07, mattonelle e ceramiche CER
17.01.03. '
CORPO H
Vedi voce n° 6 [m 115.73] 0,08 20,000 185,17
Vedi voce n° 8 [mq 55.85] 20,000 1117,00
Vedi voce n® 9 [mq 21.20] 20,000 424,00
Vedi voce n° 16 [mq 281.66] 30,000 8°449,80
DALLE ANALISI EFFETTUATE SI CERTIFICA IL CODICE CER
17.01.07
SOMMANO kg 10°175,97 0,01 101,76
22 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di
PR.E.00160.0 |materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti
10.1 diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi
pe ... [timento autorizzando la corresponsione degli oneri
relativi. Materiali misti di costruzione e demolizione CER
17.09.04.
CORPO H
Vedi voce n° 14 [mc 103,87] 1°400,000 145°418,00
Vedi voce n® 15 [mc 88.12] 1°400,000 123°368,00
DALLE ANALISI EFFETTUATE SI CERTIFICA IL CODICE CER
17.05.04
SOMMANO kg 268°786,00 0,01 2°687,86
|
23 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di |
PR.E.00160.0 |materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti |
10.g diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi
pe ... oggettiva dell'avenuto smaltimento autorizzando la
corresponsione degli oneri relativi, Plastica e gomma CER
17.12.04.
CORPO H |
TAVOLA 04
A RIPORTARE 41'245,61|
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
I rariFea DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
| par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
|
! RIPORTO 41°245,61
| Vedi voce n° 7 [mq 405.46) 10,000 4°054,60
Vedi voce n® 12 149,85 18,000 2°697,30
DALLE ANALISI EFFETTUATE SI CERTIFICA IL CODICE CER
17.06.04
SOMMANO kg 6'751,90 0,19 1282,86
24 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di
PR.E.00160.0 |materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti
10.h diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi
pe ... ll'avwenuto smaltimento autorizzando la corresponsione
degli oneri relativi. Calcestruzzi cementizi armati CER 17.01.01.
CORPO H
Vedi voce n° 10 [mc 20.94] 2°400,000 50256,00
Vedi voce n° 11 [mq 280.92] 30,000 8°427,60
DALLE ANALISI EFFETTUATE SI CERTIFICA IL CODICE CER
17.01.07
SOMMANO kg 58°683,60 0,01 586,84
25 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di
PR.R.00130.0 |movimento terra effettuata con autocarri, con portata
10.a superiore a 50 g, compreso lo spandimento del materiate ed
esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. per trasporti I
fino a 10 km per trasporti fino a 10 km
CORPOH |
Vedi voce n° 6 [m 115.73] 0,08 0,01 0,09 |
Vedi voce n° 7 [mq 405.46) 0,02 8,11 [
Vedi voce n° 8 [mq 55.85] 0,10 5,59
Vedi voce n° 9 [mq 21.20] 0,01 0,21 '
Vedi voce n° 10 [mc 20.94] 20,94
Vedi voce n°® 11 [mq 280.92] 0,15 | 42,14 |
Vedi voce n° 12 [mq 237.40] 0,010| 2,37
Vedi voce n® 14 [mc 103.87) 103,87 '
Vedi voce n® 15 [mc 88.12] 88,12 |
Vedi voce n° 16 [mq 281.66] 0,40 112,66
|
SOMMANO mc l 384,10 8,48 3°257,17
26 Taglio marmo, rimozione della malta di posa e successiva
N.P. 08 - livellamento con malta fibra rinforzata per alloggiamneto
VAR. piastre di copertura
CORPOH
TAVOLA 17 32,00
SOMMANO cadauno 32,00 95,00 3°040,00
27 Perforazione fino al diametro di mm 36 e lunghezza finoa m
PR,R.00540.0 |1,20 con martello a rotopercursione a secco, per |
80.g consolidamenti Per diametri fino a 32 mm in conglomerato |
anche se armato |
CORPO H
TAVOLA 14 !
perforazione per realizzazione setti
parete 20-21 verticale *(par.ug.=24*2) 48,00 30,000 1°440,00
parete 20-21 orizzontale *{par.ug.=12*2) 24,00 40,000 960,00
parete 20-21 orizzontale ferri passanti *(par.ug.=2*14) 28,00 40,000 1°120,00
[ parete 2-3 verticale *(par.ug.=24*2) 48,00 30,000 1°440,00
parete 2-3 orizzontale *(par.ug.=12*2) 24,00 | 40,000 960,00
parete 2-3 orizzontale ferri passanti *(par.ug.=2*14) 28,00 | 40,000 1°120,00
parete 26-27 verticale *(par.ug.=24*2) 48,00 30,000 1°440,00
parete 26-27 orizzontale *(par.ug.=12*2) 24,00 | 40,000 960,00
A RIPORTARE 9°440,00 49°412,48
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Num.Ord DIMENSION]I IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DE| LAVORI Quantita |
par.ug. lung. larg. H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO [ 9°440,00 ‘ 49°412,48
parete 26-27 orizzontale ferri passanti *(par.ug.=2*15) 30,00 | 40,000 1'200,00 |
parete 8-9 verticale *(par.ug.=24*2) 48,00 : 40,000 1'920,00 |
parete 8-9 orizzontale *(par.ug.=12*2) 24,00 40,000 960,00 [
parete 8-9 orizzontale ferri passanti *(par.ug.=2*15) 30,00 40,000 1°200,00 |
parete 23-24 verticale *(par.ug.=24*2) 48,00 30,000 1°440,00 |
parete 23-24 orizzontale *(par.ug.=12*2) 24,00 40,000 960,00
parete 5-6 verticale *(par.ug.=24*2) 48,00 30,000 1°440,00 |
parete 5-6 orizzontale *(par.ug.=12*2) 24,00 40,000 960,00
parete 2-12 verticale *(par.ug.=24*2) 48,00 30,000 1°440,00
parete 2-12 orizzontale *{par.ug.=12*2) 24,00 40,000 960,00
parete 2-12 orizzontale ferri passanti *(par.ug.=19*2) 38,00 55,000 2°090,00
parete 12-16 verticale *(par.ug.=24%2) 48,00 30,000 1°440,00
parete 12-16 orizzontale *(par.ug.=10*2) 20,00 40,000 800,00
parete 12-16 orizzontale ferri passanti *(par.ug.=12*2) 24,00 55,000 1320,00
parete 16-20 verticale *(par.ug.=24*2) 48,00 30,000 1°440,00
parete 16-20 orizzontale *(par.ug.=12*2) 24,00 40,000 960,00
parete 16-20 orizzontale ferri passanti *(par.ug.=19*2) 38,00 55,000 2°090,00
parete 9-13 verticale *(par.ug.=24*2) 48,00 30,000 1°440,00
parete 9-13 orizzontale *(par.ug.=12*2) 24,00 40,000 960,00
parete 9-13 orizzontale ferri passanti *(par.ug.=19*2) 38,00 55,000 2°090,00
parete 13-17 verticale *(par.ug.=24*2) 48,00 30,000 1°440,00
parete 13-17 orizzontale *(par.ug.=10*2) 20,00 40,000 800,00
parete 13-17 orizzontale ferri passanti *(par.ug.=12*%2) 24,00 55,000 1°320,00
parete 17-27 verticale *(par.ug.=24%2) 48,00 30,000| 1°440,00
parete 17-27 orizzontale *(par.ug.=12*2) 24,00 40,000 960,00
parete 17-27 orizzontale ferri passanti *(par.ug.=19*2) 38,00 55,000 2°090,00
|

Parziale cm 44°600,00
CORPOH
TAVOLA 11
TRAVE 1b-2b-3b-4b-5b-6b (nuove travi di fondazione}
trave 1b-2b superiore *{par.ug.=6*2) 12,00 40,000 480,00
trave 1b-2b inferiore *{par.ug,=6*2) 12,00 40,000 480,00
trave 1b-2b centrale *{par.ug.=4*2) 8,00 40,000 320,00
trave 2b-3b superiore *(par.ug,=6*2) 12,00 ‘ 40,000 480,00
trave 2b-3b inferiore *({par.ug.=6*2) 12,00 40,000 480,00
trave 2b-3b centrale *{par.ug.=4*2) 8,00 | 40,000 320,00
trave 3b-4b superiore *(par.ug.=6*2) 12,00 40,000 480,00
trave 3b-4b inferiore *(par.ug.=6*2) 12,00 40,000 480,00
trave 3b-4b centrale *(par.ug.=4*2) 8,00 40,000 320,00
trave 4b-5b superiore *(par.ug.=6*2) 12,00 40,000 480,00
trave 4b-5b inferiore *(par.ug.=6*2) 12,00 40,000 480,00
trave 4b-5b centrale *(par.ug.=4*2) 8,00 40,000 320,00
trave 5b-6b superiore *(par.ug.=6*2) 12,00 40,000 480,00
trave 5b-6b inferiore *(par.ug.=6*2) 12,00 40,000 480,00
trave 5b-6b centrale *(par.ug.=4*2) 8,00 40,000 320,00
TRAVE 15b-16b-17b-18b-19b- 20b {nuove travi di fondazione)
trave 15b-16b sueriore *(par.ug.=6*2) 12,00 40,000 480,00
trave 15b-16b inferiore *({par.ug.=6*2) 12,00 40,000 480,00
trave 15b-16b centrale *(par.ug.=4*2) 8,00 40,000 320,00
trave 16b-17b superiore *{par.ug.=6*2) 12,00 40,000| 480,00
trave 16b-17b inferiore *{par.ug.=6*2) 12,00 40,000| 480,00
trave 16b-17b centrale *{par.ug.=4*2) 8,00 40,000| 320,00
trave 17b-18b superiore *{par.ug.=6*2) 12,00 40,000 480,00
trave 17b-18b inferiore *{par.ug.=6*2) 12,00 40,000 480,00
trave 17b-18b centrale *{par.ug.=4*2) 8,00 40,000 320,00
trave 18b-19b superiore *{par.ug.=6*2) 12,00 40,000 480,00
trave 18b-19b inferiore *{par.ug.=6*2) 12,00 40,000 480,00
trave 18b-19b centrale *{par.ug.=4*2) 8,00 40,000 320,00
trave 19b-202b superiore *(par.ug.=6*2) 12,00 40,000 480,00
trave 19b-202b inferiore *(par.ug.=6*2) 12,00 40,000 480,00
trave 19b-202b centale *(par.ug.=4*2) 8,00 40,000 320,00

Parziale cm 12°800,00
CORPO H
TAVOLA 17

A RIPORTARE 57°400,00 49°412,48
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
| RIPORTO 57°400,00 49°412,48
Tirafondi travi di copertura *(par.ug.=16*6) 96,00 45,000 4°320,00
Tirafondi travi di copertura *(par.ug.=16*8) 128,00 45,000 5°760,00
Parziale cm 10°080,00
SOMMANO cm 67°480,00 0,55 37°114,00
1128 Fornitura e posa in opera di ancorante epossidico bicompo ... |
o3 agistero per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.
[ CORPOH [
TAVOLA 14 |
I perforazione per realizzazione setti |
i parete 20-21 verticale *(par.ug.=24*2) 48,00 48,00 [
[ parete 20-21 orizzontale *(par.ug.=12*2) 24,00 ZL‘L,OO| |
: parete 2-3 verticale *(par.ug.=24*2) 48,00 48,00 |
i parete 2-3 orizzontale *(par.ug.=12*2) 24,00 24,00/ |
i parete 26-27 verticale *(par.ug.=24*2) 48,00 48,00
parete 26-27 orizzontale *(par.ug.=12*2) 24,00 24,00
parete 8-9 verticale *(par.ug.=24*2) 48,00 48,00/ [
[ parete 8-9 orizzontale *(par.ug.=12*2) 24,00 24,00
i parete 23-24 verticale *(par.ug.=24*2) 48,00 48,00
parete 23-24 orizzontale *(par.ug.=12*2}) 24,00 24,00
‘ parete 5-6 verticale *{par.ug.=24*2) 48,00 48,00
[ parete 5-6 orizzontale *(par.ug.=12*2) 24,00 24,00
| parete 2-12 verticale *{par.ug.=24*2) 48,00 48,00
: parete 2-12 orizzontale *(par.ug.=12*2) 24,00 24,00
| parete 12-16 verticale *{par.ug.=24*2) 48,00 48,00
; parete 12-16 orizzontale *(par.ug.=10*2) 20,00 20,00
[ parete 16-20 verticale *(par.ug.=24*2) 48,00 48,00
| parete 16-20 orizzontale *(par.ug.=12*2) 24,00 24,00
i parete 9-13 verticale *(par.ug.=24*2) 48,00 48,00
| parete 9-13 orizzontale *{par.ug.=12*2) 24,00 24,00
I parete 13-17 verticale *(par.ug,=24*2) 48,00 48,00
| parete 13-17 orizzontale *(par.ug.=10*2) 20,00 20,00|
parete 17-27 verticale *(par.ug.=24*2) 48,00 48,00|
parete 17-27 orizzontale *(par.ug.=12*2) 24,00 24,00i
| Parziale cadauno 856,00|
i CORPO H
TAVOLA 11
l TRAVE 1b-2b-3b-4b-5b-6b {nuove travi di fondazione)
[ trave 1b-2b *(par.ug.=6*4} 24,00 24,00‘
l trave 1b-2b *(par.ug.=4*2) 8,00 8,00
| trave 2b-3b *(par.ug=6*4) 24,00 24,00
; trave 2b-3b *(par.ug.=4*2) 8,00 8,00 |
| trave 3b-4b *(par,ug.=6*4) 24,00 24,00 |
trave 3b-4b *(par.ug.=4*2) 8,00 8,00
trave 4b-5b *(par.ug.=6*4) 24,00 24,00 |
trave 4b-5b *(par.ug.=4*2) 8,00 8,00
trave 5b-6b *(par.ug.=6*4) 24,00 24,00
trave S5b-6b *(par.ug.=4*2) 8,00 8,00
TRAVE 15b-16b-17b-18b-19b- 20b (nuove travi di fondazione)
trave 15b-16b *(par.ug.=6*4) 24,00 24,00
trave 15b-16b *(par.ug.=4*2) 8,00 8,00
trave 16b-17b *(par.ug.=6*4) 24,00 24,00
trave 16b-17b *(par.ug.=4*2) 8,00 8,00
I trave 17b-18b *(par.ug.=6*4) 24,00 24,00
| trave 17b-18b *(par.ug.=4*2) 8,00 8,00
trave 18b-19b *(par.ug.=6*4) 24,00 24,00
[ trave 18b-19b *(par.ug.=4*2) 8,00 8,00
| trave 19b-202b *(par.ug.=6*4) 24,00 24,00/
trave 19b-202b *(par.ug.=4*2) 8,00 8,00
Parziale cadauno 320,00
CORPOH |
A RIPORTARE 1°176,00 86'526,48
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita i
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1176,00 86'526,48
TAVOLA 17
Tirafondi travi di copertura *{par.ug.=16*6) 96,00 96,00
Tirafondi travi di copertura *(par.ug.=16*8) 128,00 128,00
Parziale cadauno 224,00
SOMMANO cadauno 1°400,00 5,85 8°190,00
29 Acciaio tondo in barre, del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K, ad
PR.R.00540.0 |aderenza migliorata compreso taglio, sfrido, legature ed
62.a eventuale saldatura, se richiesta, per I'esecuzione di armature
di interventi specifici di ristrutturazione di piccola entita
Acciaio tondo in barre, del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K
CORPOH
vedi libretto dei ferrin® 1
Acciaio travi di fondazione 1'811,94
Acciaio setti 7°758,60
SOMMANO kg 9°570,54 1,42 13590,17
30 RINFORZO STRUTTURALE DEL CALCESTRUZZO CON FRP
PR.R.05100.0 |Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo flessionale
40.a (placcaggio con fasce di carbonio) o di confinamento
(fasciatura di st ... he minime prestazionali: * Forza di trazione
della fibra : -979 KN/m (NASTRO UD/HT 320) » modulo di
Young medio ?240 GPa
CORPO H
TAVOLA12-13
travi quota 5.45 (3-4) (4-5) (6-7) (7-8) 4,00 3,90 1,800 28,08
travi quota 5.45 (21-22) (22-23) (24-25) (25-26) 4,00 3,90 1,800 28,08 .
travi quota 9.40 (3-4) (4-5) (6-7) (7-8) 4,00 3,90 1,500 23,40
travi quota 9.40 (21-22) (22-23) (24-25) (25-26) 4,00 3,90 1,500 23,40
SOMMANO mq 102,96 251,93 25'938,71
31 Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di
PR.E,01910.0 |qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri,
20.c colonne, mensole, ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le ...
acciaio in conformita alle norme tecniche di cui al D.M. 14/01/
2008, esclusi i trattamenti protettivi in acciaio $355 KR
CORPOH
TAVOLA 17
Travi in acciaio in copertura
HEA 160 S355 travi 20-21-22-23-24-25-26-27 *(lung.=3,94+
4,30+4,30+4,30+4,30+4,30+4,01) 1,00 29,45 30,400 895,28
HEA 160 S355 travi 2-3-4-5-6-7-8-9 *{lung.=3,94+4,30+4,30+
4,30+4,30+4,30+4,01) 1,00 29,45 30,400 895,28
HEA 240 5355 travi 12-11a-12a-13a-14a-15a-16a-13 *
(lung.=3,94+4,30+4,30+4,30+4,30+4,30+4,01) 1,00 29,45 60,300| 1°775,84
HEA 240 5355 travi 16-22a-21a3-20a-19a-18a-17a-17 * ]
(lung.=3,94+4,30+4,30+4,30+4,30+4,30+4,01) 1,00 29,45 60,300] 1°775,84
UPN 120 S355 travi 20-21-16-22a 4,00 3,20 13,400| 171,52
UPN 120 S355 travi 2-3-12-11a 4,00 3,20 13,400 171,52
UPN 120 S355 travi 23-24-20a-19a 4,00 3,20 13,400 171,52
UPN 120 S355 travi 5-6-13a-14a 4,00 3,20 13,400 171,52
UPN 120 S355 travi 26-27-17a-17 4,00 3,20 13,400 171,52
UPN 120 S355 travi 8-9-16a-13 4,00 3,20 13,400 171,52
UPN 120 $S355 travi 16-22a-12-11a 4,00 2,75 13,400 147,40
UPN 120 $355 travi 20a-19a-13a-14a 4,00 2,75 13,400 147,40
UPN 120 S355 travi 17a-17-16a-13 4,00 2,75 13,400 147,40
Piastre + alette + Bulloni 8.8/Tirafondi (Lb=27 cm) 32,00 55,05 1'761,60
SOMMANO kg 8'575,16 5,19 44'505,08
A RIPORTARE 178°750,44
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| DIMENSIONI IMPORTI
Num,Ord, =
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE |
RIPORTO | : 178'750,44
32 Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione
I PR.E.01940.0 |controla corrosione mediante immersione in vasche
30:c contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 |C, previo
| decapp ... sario per ottenere un prodotto finito secondo le
[ specificazioni UNI-EN-ISO 2078 e 2064: immersione di
strutture tubolari
CORPOH
TAVOLA 17
Vedi voce n°® 31 [kg 8 575.16] | 8'575,16
SOMMANO kg 8°'575,16 0,81 67945,88
| |
33 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere
PR.R.00320.0 [non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito
‘ 10.a secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la
vibrazion ... a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le
casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 |
e/’ | |
CORPO H [ I
TAVOLA10-11 ;
Magrone per realizzazione nuove travi fondazione '
‘ TRAVE 1b-2b-3b-4b-5b-6b {nuove travi di fondazione)
trave 1b-2b 3,70/ 1,20 0,100 0,44
trave 1b-2b 3,70 1,20 0,100 0,44
trave 2b-3b 3,70 1,20 0,100 0,44
| trave 2b-3b 3,70 1,20| 0,100 0,44
trave 3b-4b 3,70 1,20| 0,100 0,44
trave 3b-4b 3,70 1,20| 0,100 0,44
trave 4b-5b 3,70 1,20 0,100 0,44
trave 4b-Sb 3,70 1,20 0,100 0,44
trave 5b-6b 3,70 1,20 0,100 0,44 [
trave 5b-6b 3,70 1,20 0,100 0,44
TRAVE 15b-16b-17b-18b-19b- 20b (nuove travi di fondazione) [
trave 15b-16b 3,70 1,20 0,100 0,44
trave 15b-16b 3,70 1,20 0,100 0,44 |
trave 16b-17b 3,70/ 1,20 0,100 0,44 '
trave 16b-17b 3,70 1,20 0,100 0,44
trave 17b-18b 3,70| 1,20 0,100 0,44
trave 17b-18b 3,70I 1,20 0,100 0,44
trave 18b-19b 3,70 1,20] 0,100 0,44
trave 18b-19b 3,70| 1,20| 0,100 0,44
trave 19b-202b 3,70 1,20| 0,100 0,44
trave 19b-202b 3,70 1,20 0,100 0,44
SOMMANO | ' 8,80 99,99 879,91
34 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di | |
PR.E.00330.0 |conglomerati cementizi semplici 0 armati compreso armo,
|10.a disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
: un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle |
casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di |
fondazione |
CORPOH |
TAVOLA10-11 |
TRAVE 1b-2b-3b-4b-5b-6b (nuove travi di fondazione) |
trave 1b-2b 2,00 3,60 1,200 8,64
trave 2b-3b 2,00 3,60 1,200 8,64
[ trave 3b-4b 2,00 3,60 1,200 8,64
trave 4b-5b 2,00 3,60 1,200 8,64
trave 5b-6b 2,00 3,60 1,200 8,64
TRAVE 15b-16b-17b-18b-19b- 20b {nuove travi di fondazione) [
trave 15b-16b 2,00 3,60 1,200 8,64
A RIPORTARE 51,84 186°576,23
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. s
TARIFFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 51,84 186°576,23
trave 16b-17b 2,00 3,60 1,200 8,64
trave 17b-18b 2,00 3,60 1,200 8,64
trave 18b-19b 2,00 3,60 1,200 8,64
trave 19b-202b 2,00 3,60 1,200 8,64
SOMMANO mq 86,40 34,29 2°962,66
35 Formazione di ponteggiatura metallica a servizio deilavo ...
PO4 ratica. La struttura dovra servire i lavori alle facciate perimetro
esterno *(lung.=2*16,10)
CORPOH
TAVOLA 14
parete 20-16-12-2 2,00 13,46 7,850 211,32
parete 27-17-13-9 2,00 13,46 7,850 211,32
parete 20-21 2,00 3,25 7,850 51,03
parete 2-3 2,00 3,25 7,850 51,03
parete 26-27 2,00 3,31 7,850 51,97
parete 8-9 2,00 3,31 7,850 51,97
parete 23-24 2,00 3,90 7,850 61,23
parete 5-6 2,00 3,90 7,850 61,23
parete 3-4-S 2,00 7,20 6,550 94,32
parete 6-7-8 2,00 7,20 6,550 94,32
parete 21-22-23 2,00 7,20 6,550 94,32
parete 24-25-26 2,00 7,20 6,550 94,32
SOMMANO mq 1128,38 13,00 14°668,94
36 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
PR.E.00330.0 |conglomerati cementizi semplici o armatj compreso armo,
10.b disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere in
elevazione
CORPOH
TAVOLA 14
Casseforme per setti
A detrarre porte
parete 12-16 2,00 2,50 2,500 -12,50
parete 13-17 2,00 2,50 2,500 -12,50
parete 23-24 2,00 2,50 3,300 -16,50
parete 5-6 2,00 2,50 3,300 -16,50
parete 2-12 *(H/peso=4,90+2,40) 2,00 4,75 7,300 69,35
parete 2-12 2,50 0,40 1,00
parete 2-12 2,00 0,40 2,500 2,00
parete 12-16 *(H/peso=4,90+2,40) 2,00 3,23 7,300 47,16
parete 16-20 *(H/peso=4,90+2,40) 2,00 4,75 7,300 69,35
parete 9-13 *(H/peso=4,90+2,40) 2,00 4,75 7,300 69,35
parete 13-17 *(H/peso=4,90+2,40) 2,00 3,23 7.300 47,16
parete 13-17 2,50 0,40 1,00
parete 13-17 2,00 0,40 2,500 2,00
parete 17-27 *{H/peso=4,90+2,40) 2,00 4,75 7,300 69,35
parete 20-21 *(H/peso=4,65+2,40) 2,00 3,54 7,050 49,91
parete 2-3 *(H/peso=4,65+2,40) 2,00 3,54 7,050 49,91
parete 26-27 *(H/peso=4,65+2,40) 2,00 3,61 7,050 50,90
parete 8-9 *(H/peso=4,65+2,40) 2,00 3,61 7,050 50,90
parete 23-24 *(H/peso=4,65+2,40) 2,00 3,90 7.050 54,99
parete 23-24 2,50 0,40 1,00
parete 23-24 2,00 0,40 3,300 2,64
parete 5-6 *(H/peso=4,65+2,40) 2,00 3,90 7,050 54,99
parete 5-6 2,50 0,40 1,00
parete 5-6 2,00 0,40 3,300 2,64
Sommano positivi mq 696,60
Sommano negativi mg -58,00
A RIPORTARE 638,60 204°207,83
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. s
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 638,60 | 204°207,83
T
| SOMMANO mq 638,60 43,83i 27°989,84
37 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a
PR.E.00310.0 |resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858;
20.a dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di [
lavorabilita { ..., cassaforme, e ferro di armatura, compresi |
eventuali additivi. In fondazione Classe di esposizione XC1-XC2 |
Rck 30 N/mm? |
CORPOH i
TAVOLA 10-11
TRAVE 1b-2b-3b-4b-5b-6b (nuove travi di fondazione) |
trave 1b-2b 3,60 0,50| 1,200 2,16
trave 2b-3b 3,60 0,50 1,200 2,16
trave 3b-4b 3,60 0,50 1,200| 2,16
trave 4b-5b 3,60 0,50 1,200 2,16
trave 5b-6b 3,60 0,50 1,200 2,16
TRAVE 15b-16b-17b-18b-19b- 20b (nuove travi di fondazione) [
trave 15b-16b 3,60| 0,50 1,200 2,16
trave 16b-17b 3,60 0,50 1,200 2,16
trave 17b-18b 3,60 0,50 1,200 2,16I
[ trave 18b-19b 3,60 0,50 1,200 2,16|
trave 19b-202b 3,60 0,50 1,200 2,16
|
[ TAVOLA 04
Ricostruzione scalini *(par.ug.=4*2) 8,00 3,90 0,35 0,100 1,09
SOMMANO mc 22,69 118,55 2°689,90
|
| 38 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a i
[ PR.E.00310.0 |resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858;
30.a dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di |
| lavorabilita ( ..., cassaforme, e ferro di armatura, comprest
eventuali additivi. In elevazione Classe di esposizione XC1-XC2
Rck 30 N/mm? |
CORPO H |
TAVOLA 14
| Calcestruzzo per setti |
A detrarre porte :
parete 12-16 2,50 0,30 2,500 -1,88
parete 13-17 2,50 0,30 2,500 -1,88|
parete 23-24 2,50 0,30 3,300 -2,48|
parete 5-6 2,50 030 3,300 22,48
parete 2-12 *(H/peso=4,90+2,40) 4,75 0,30 7,300 10,40!
parete 12-16 *{H/peso=4,90+2,40) 3,23 0,30 7,300 7,07 [
parete 16-20 *(H/peso=4,90+2,40) 4,75 0,30 7,300 10,40 |
parete 9-13 *(H/peso=4,90+2,40) 4,75 0,30 7,300 10,40 i
parete 13-17 *{H/peso=4,90+2,40) 3,23 0,30 7,300 7,07 |
parete 17-27 *(H/peso=4,90+2,40) 4,75 0,30 7,300 10,40 | ’
[ parete 20-21 *{H/peso=4,65+2,40) 3,54 0,30 7,050 7,49 E
[ parete 2-3 *(H/peso=4,65+2,40) 3,54 0,30 7,050 7,49 |
i parete 26-27 *(H/peso=4,65+2,40) 3,61 0,30 7,050 7,64 |
[ parete 8-9 *{H/peso=4,65+2,40) 3,61 0,30 7,050 7,64 :
parete 23-24 *{H/peso=4,65+2,40) 3,90 0,30 7,050 8,25 l
parete 5-6 *(H/peso=4,65+2,40) 3,90 030, 7,050 8,25 ‘
Sommano positivi mc 102,50
Sommano negativi me -8,72
SOMMANO mc¢ 93,78 129,01 12°098,56
39 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo,
PR.E.00140.0 |compreso |'avicinamento dei materiali, il compattamento a
| A RIPORTARE 246°986,13
|
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario ‘ TOTALE
RIPORTO 1 246'986,13
10.a strati dei materialt impiegati fino al raggiungimento delle
quote ... o preesistente ed il costipamento prescritto.
Compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta
proveniente da scavo
CORPO H [
TAVOLA A [
Vedi voce n° 14 [mc 103,87} 103,87
Vedi voce n°® 15 [mc 88.12] 88,12
TAVOLA 10-11
A detrarre travi fondazione
TRAVE 1b-2b-3b-4b-5b-6b (nuove travi di fondazione)
trave 1b-2b 3,70 0,50 1,200 2,22
| trave 1b-2b 3,70 0,50] 1,200| 2,22
, trave 2b-3b 3,70 0,50 1,200| 2,22
trave 2b-3b 3,70 0,50 1,200: 2.22
trave 3b-4b 3,70 0,50| 1,200| -2,22
trave 3b-4b 3,70 0,50| 1,200 -2,22
trave 4b-5b 3,70 0,50| 1,200 2,22
trave 4b-5b 3,70 0,50| 1,200| -2,22
trave 5b-6b 3,70 0,50| 1,200| 222
trave 5b-6b 3,70 0,50 1,200} 222
TRAVE 15b-16b-17b-18b-19b- 20b (nuove travi di fondazione} [
trave 15b-16b 3,70 0,50 1,200 -2,22
trave 15b-16b 3,70 0,50 1,200 2,22
trave 16b-17b 3,70' 0,50 1,200 -2,22
trave 16b-17b 3,70 0,50 1,200 -2,22
| trave 17b-18b 3,7’0I 0,50 1,200 -2,22
trave 17b-18b 3,70 0,50 1,200 -2.22
trave 18b-19b 3,70| 0.50 1,200 -2,22
trave 18b-19b 3,70 0,50 1,200 -2,22
trave 19b-202b 3,70 0,50 1,200 22,22
| trave 19b-202b 3,70l 0,50 1,200 -2,22
TAVOLA 14
Calcestruzzo per setti l
A detrarre pareti
parete 2-12 4,75| 0,40 1,100 -2,09|
parete 12-16 3,23| 0,40 1,100 -1,42
parete 16-20 4,75 0,40 1,100 -2,09
parete 9-13 4,75 0,40 1,100 -2,.09
| parete 13-17 3,23 0,40 1,100 -1,42
parete 17-27 475 0,40 1,100 -2,09
parete 20-21 3,54 0,40 1,100 -1,56
| parete 2-3 3,54 0,40 1,100 -1,56
| parete 26-27 3,61 0,40 1,100 -1,59
parete 8-9 3,61 0,40 1,100 -1,58
parete 23-24 3,90 0,40 1,100 1,72
parete 5-6 3,90 0,40 1,100 -1,72
Sommano positivi mc 191,99
. Sommano nagativi mc -65,34
: SOMMANO mc 126,65 10,46 1'324,76
Opere varie (Cat2)
|
40 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi
IIN.P. 02 - dimensione per armature di conglomerato cementizio |
[IVAR, lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte,
PR.E.00340.0 |compres ... rosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione
: 20.a/ per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a
| 13 misura,
| CORPOH
| TAVOLA A
| rete elettrosaldata D. 5 maglia 20x20cm
A RIPORTARE 248°310,89
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. M
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. ‘ H/peso unitario TOTALE
RIPORTO ‘ 248°310,89
H i ]
Massetto sottopavimento parete 20-16-12-2 13,46 2,00 1,600 43,07
Massetto sottopavimento parete 27-17-13-9 13,46 2,00I 1,600 43,07|
Massetto sottopavimento parete 20-21 3,25 1,00 1,600 5,20
Massetto sottopavimento parete 20-21 3,54 0,47 1,600 2,66/
Massetto sottopavimento parete 2-3 3,25 1,00 1,600 5,20I
Massetto sottopavimento parete 2-3 3,54 0,47 1,600 2,66
Massetto sottopavimento parete 26-27 3,31 1,00 1,600 5,30
| Massetto sottopavimento parete 26-27 3,61 0,47 1,600 2,71'
' Massetto sottopavimento parete 8-9 3,31 1,00 1,600 5,30
Massetto sottopavimento parete 8-9 3,61 0,47 1,600 2,71
Massetto sottopavimento parete 23-24 I 6,30 1,00 1,600 10,08
Massetto sottopavimento parete 23-24 | 3,90 0,47 1,600 2,93I
Massetto sottopavimento parete 5-6 6,30 1,00 1,600 10,08|
Massetto sottopavimento parete 5-6 3,90 0,47 1,600 2,93
SOMMANO kg 143,90 2,61 375,58
41 Massetto di sottofondo premiscelato a base di legante
PR.E.00720.0 |idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, a
30.a ritiro controllato, in opera in qualsiasi modo anche se
pompato, dello spessore non inferiore a 4 pedonabile dopo 12
ore asciugamento veloce ‘
CORPOH |
TAVOLA A
Massetto sottopavimento parete 20-16-12-2 13,46 2,00 26,92
Massetto sottopavimento parete 27-17-13-9 13,46 2,00 26,92
Massetto sottopavimento parete 20-21 3,25 1,00 [ 3,25
Massetto sottopavimento parete 20-21 3,54 0,47 | 1,66
Massetto sottopavimento parete 2-3 3,25 1,00 | 3,25
Massetto sottopavimento parete 2-3 3,54 0,47 1,66
Massetto sottopavimento parete 26-27 3,31 1,00 3,31
Massetto sottopavimento parete 26-27 3,61 0,47 1,70
Massetto sottopavimento parete 8-9 3,31 1,00 3,31
Massetto sottopavimento parete 8-9 3,61 0,47 1,70
Massetto sottopavimento parete 23-24 6,30 1,00 6,30
Massetto sottopavimento parete 23-24 3,90 0,47 1,83
Massetto sottopavimento parete 5-6 6,30 1,00 6,30
Massetto sottopavimento parete 5-6 3,90 0,47 1,83
SOMMANO mq| 89,94 16,59 1492,10
42 Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o
PR.E.00890.0 |profondita con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia
1150.b parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno/
| inte ... pari a Kg 600 per m| con percentuale di foratura
compresa tra il 60/70 %. Per uno spessore comprensivo al
massimo ¢cm 40
CORPO H
TAVOLA A | |
parete bagno 1A 1,00 1,00 0,50/ 4,150 2,08 |
CORPOH [
TAVOLA B
tamponature esterne per passaggio fibra
sopra e sotto trave 5.45 21-22 2,00 3,90 0,300 2,34
: sopra e sotto trave 5.45 22-23 2,00 3,90 0,300 2,34 |
sopra e sotto trave 5.45 24-25 2,00 3,90 [ 0,300 2,34
sopra e sotto trave 5.45 25-26 2,00 3,90 | 0,300 2,34 |
sopra e sotto trave 5.45 3-4 2,00 3,90I | 0,300 2,34
sopra e sotto trave 5.45 4-5 2,00 3,90 | 0,300 2,34
sopra e sotto trave 5.45 6-7 2,00 3,90' 0,300 2,34
sopra e sotto trave 5.45 7-8 2,00 3,90 0,300 2,34
sotto trave 9,40 21-22 1,00 3,90 0,300 1,17
sotto trave 9.40 22-23 1,00 3,90 0,300 1,17
sotto trave 9.40 24-25 1,00 3,90 0,300 1,17
A RIPORTARE 24,31 250°178,57
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 24,31 250°178,57
sotto trave 9.40 25-26 1,00 3,90 0,300 1,17
sotto trave 9.40 3-4 1,00 3,90 0,300 1,17
sotto trave 9.40 4-5 1,00 3,90 0,300 1,17
sotto trave 9.40 6-7 1,00 3,90 0,300 1,17
sotto trave 9.40 7-8 1,00 3,90 0,300,I 1,17
‘ %
SOMMANO mq | 30,16 60,97 1°838,86
[
[
43 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un |
||PR.E.01620.0 |secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a
50.b mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rif ...
| zo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per
interni su pareti verticali con malta fine di pozzolana |
CORPO H |
i TAVOLA A |
parete bagno 1A 2,00 1,00I 0,50 4,150 4,15
CORPOH [
I TAVOLA B
| tamponature esterne per passaggio fibra
| sopra e sotto trave 5.45 21-22 *(H/peso=0,30+0,40+0,30) 1,00 3,90 1,000 3,90
sopra e sotto trave 5.45 22-23 *{H/peso=0,30+0,40+0,30) 1,00 3,90 1,000 3,90
sopra e sotto trave 5.45 24-25 *{H/peso0=0,30+0,40+0,30) 1,00 3,90 1,000 3,90
sopra e sotto trave 5.45 25-26 *{H/peso=0,30+0,40+0,30) 1,00 3,90 1,000 3,90
sopra e sotto trave 5.45 3-4 *(H/peso=0,30+0,40+0,30) 1,00 3,90 1,000 3,90
sopra e sotto trave 5.45 4-5 *(H/peso=0,30+0,40+0,30) 1,00 3,90 1,000 3,90
sopra e sotto trave 5.45 6-7 *{H/peso=0,30+0,40+0,30) 1,00 3,90 1,000 3,90
sopra e sotto trave 5.45 7-8 *(H/peso=0,30+0,40+0,30) 1,00 3,90 1,000 3,90
sotto trave 9.40 21-22 1,00 3,90 0,300 1,17
sotto trave 9.40 22-23 1,00 3,90 0,300 1,17
sotto trave 9.40 24-25 1,00 3,90 0,300 1,17
[ sotto trave 9.40 25-26 1,00 3,90 0,300 1,17
| sotto trave 9.40 3-4 1,00 3,90 0,300| 1,17
sotto trave 9.40 4-5 1,00 3,90 0,300 1,17
sotto trave 9.40 6-7 1,00 3,90 0,300| 1,17
: sotto trave 9.40 7-8 1,00 3,90I 0,300 1,17
i Parziale mq 44,71
, CORPO H '
| TAVOLA 14
intonaco setti interni
A detrarre porte
parete 12-16 2,00 2,50 2,500 -12,50
parete 13-17 2,00 2,50 2,500 -12,50
parete 23-24 2,00 2,50| 3,300 -16.50
parete 5-6 2,00 2,50 3,300 -16,50
parete 2-12 *(H/peso=3,8+2,40) 1,00 4,75 6,200 29,45
parete 12-16 2,50 0,40 1,00
parete 12-16 2,00 0,40 2,500 2,00
parete 12-16 *(H/peso=3,80+2,40) 1,00 3,23 6,200 20,03
parete 16-20 *(H/peso=3,80+2,40) 1,00 4,75 6,200 29,45
parete 9-13 *(H/peso=3,80+2,40) 1,00 4,75 6,200 29,45
parete 13-17 *{H/peso=3,80+2,40) 1,00 3,23 6,200 20,03
parete 13-17 2,50 0,40 1,00
parete 13-17 2,00 0,40 2,500 2,00
parete 17-27 *(H/peso=3,80+2,40) 1,00 4,75 6,200 29,45
parete 20-21 *(H/peso=3,55+2,40) 1,00 3,54 5,950'. 21,06
parete 2-3 *(H/peso=3,55+2,40) 1,00 3,54 5,950, 21,06
parete 26-27 *(H/peso=3,55+2,40) 1,00 3,61 5,950| 21,48
parete 8-9 *(H/peso=3,55+2,40) 1,00 3,61 5,950 21,48
parete 23-24 *(H/peso=3,55+2,40) 1,00 3,90 5,950 23,21
parete 23-24 2,50 0,40 1,00
parete 23-24 2,00 0,40 3,300 2,64
parete 5-6 *(H/peso=3,55+2,40) 1,00 3,90 5,950 23,21
parete 5-6 2,50 0,40 1,00
parete 5-6 2,00 0,40 3,300 2,64
A RIPORTARE 289,35 252°017,43
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ] Quantita
par.ug. lung. larg. | H/peso unitario TOTALE
RIPORTO l 289,35 252°017,43
Parziale mq ! 244,64
CORPO H |
TAVOLA 14 ‘
parete 2-12 4,75 3,700 17,58
parete 16-20 475 ! 3,700 17,58
parete 9-13 4,75 3,700 17,58
parete 17-27 4,75 3,700 17,58
parete 12-16 3,23 3,700 11,95
parete 12-16 a detrarre porta 2,50 2500 -6,25
Parziale mq 76,02
Sommano positivi mq 429,62
Sommano negativi mq -64,25
SOMMANO mq 365,37 20,21 7°384,13
[
I a4 Cappotto termico realizzato con blocchi monolitici in
N.P. 09 - calcestruzzo cellulare base calce di dimensioni cm 62,5 x cm
VAR. 25 dal peso specifico non inferiore a 540 kg/m | . In opera con
PR.E.01090.0 |ido ... opera compiuta a qualsiasi altezza a perfetta regola
30.b/ d'arte. Da mm 75, trasmittanza 1,37 W/mZk, REI 120, bordo
13 maschiato
CORPOH
TAVOLA 14
Cappotto per setti
A detrarre porte
parete 23-24 2,50 3,300 -8,25
parete 5-6 2,50 3,300 -8,25
parete 2-12 4,75 2,400 11,40
parete 12-16 3,23 | 2,400 7,75
parete 16-20 4,75 2,400 11,40
parete 9-13 4,75 2,400 11,40
parete 13-17 3,23 | 2,400 7,75
parete 17-27 4,75/ 2,400 11,40
parete 20-21 *{H/peso=(3,55+2,40)) 3,54 5,950 21,06
parete 2-3 *(H/peso=(3,55+2,40)) 3,54 5,950 21,06
parete 26-27 *(H/peso=(3,55+2,40)) 3,61 5,950 21,48
parete 8-9 *{H/peso=(3,55+2,40)) 3,61 5,950/ 21,48
parete 23-24 *(H/peso=(3,55+2,40)) 3,90 5,950 23,21
parete 5-6 *(H/peso=(3,55+2,40)) 3,90 5,950 23,21
| Sommano positivi mq 192,60
Sammano negativi mg -16,50|
SOMMANO mq 176, 10.‘ 27,82 4'899,10
| |
45 Finitura con rasante minerale premiscelato a base di legante |
N.P.10- cementizio e inerti applicato mano su sottofondo esistente |
VAR. con spessore non inferiore a 3 mm Finitura con rasante I
PR.E.01630,0 |premiscelato a base di legante cementizio - PR.E,01090.030,b
40.a/13 CORPO H |
TAVOLA 14 |
Cappotto per setti I
A detrarre porte !
parete 23-24 2,50 3,300 -8,25
parete 5-6 2,50 3,300 -8,25
parete 2-12 4,75 2,400 11,40
parete 12-16 3,23 2,400 7,75
| parete 16-20 4,75 2,400 11,40
parete 9-13 4,75 2,400 11,40
parete 13-17 3,23 2,400 7,75
parete 17-27 4,75 2,400 11,40
A RIPORTARE 44,60 264°300,66 J
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[ DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. N
TARIFFA DESIGNAZIONE DE!I LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
| RIPORTO 44,60I 264°300,66|
parete 20-21 *(H/peso=(3,55+2,40)) 3,54 5,950 21,06!
parete 2-3 *(H/peso=(3,55+2,40)) 3,54 5,950 21,06/
parete 26-27 *(H/peso={3,55+2,40})) 3,61 5,950 21,48
parete 8-9 *{H/peso=(3,55+2,40)) 3,61 5,950 21,48
parete 23-24 *(H/peso=(3,55+2,40)) 3,90 5,950 23,21
parete 5-6 *{H/peso=(3,55+2,40)) 3,90 5,950I 23,21
Sommano positivi mq 192,60
. Sommano negativi mg -16,50
SOMMANO mq| 176,10 9,55 1'681,76
| |
46 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un
N.P. 06 - secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a
VAR. mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rif ... o
PR.E.01620.0 |metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per
| 60.a/ esterni su pareti verticali: con malta fine di pozzolana
13 CORPO H
TAVOLA 8
tamponature esterne per passaggio fibra
sopra e sotto trave 5.45 21-22 *(H/peso=0,30+0,40+0,30) 1,00 3,90 1,000 3,90
sopra e sotto trave 5.45 22-23 *(H/peso=0,30+0,40+0,30) 1,00 3,90 1,000 3,90
sopra e sotto trave 5.45 24-25 *(H/peso=0,30+0,40+0,30) 1,00 3,90 1,000 3,90
sopra e sotto trave 5.45 25-26 *(H/peso=0,30+0,40+0,30) 1,00 3,90 1,000 3,90
sopra e sotto trave 5.45 3-4 *{H/peso0=0,30+0,40+0,30) 1,00 3,90 1,000 3,90
sopra e sotto trave 5.45 4-5 *(H/peso=0,30+0,40+0,30) 1,00 3,90 1,000 3,90
sopra e sotto trave 5.45 6-7 *(H/peso0=0,30+0,40+0,30) 1,00 3,90 1,000 3,90
sopra e sotto trave 5.45 7-8 *(H/peso=0,30+0,40+0,30) 1,00 3,90 1,000 3,90
sotto trave 9.40 21-22 1,00 3,90 0,300 1,17
sotto trave 9.40 22-23 1,00 3,90 0,300 1,17
sotto trave 9.40 24-25 1,00 3,90 0,300 1,17
sotto trave 9.40 25-26 1,00 3,90 0,300 1,17
sotto trave 9.40 3-4 1,00 3,90 0,300 1,17
sotto trave 9.40 4-5 1,00 3,90 0,300 1,17
sotto trave 9.40 6-7 1,00 3,90 0,300 1,17
sotto trave 9.40 7-8 1,00 3,90 0,300 1,17
Parziale mq 40,56
TAVOLA 04 [
tetto di copertura corpo palestra fasce risvolta guaina 14,00 5,30 0,200 14,84/
tetto di copertura corpo palestra fasce risvolta guaina 10,00 3,90 0,200 7,80
tetto di copertura corpo palestra fasce risvolta guaina 2,00 3,55 0,200 1,42
tetto di copertura corpo palestra fasce risvolta guaina 2,00 3,50 0,200 1.40
Parziale mq 25,46
SOMMANO mq 66,02 20,99 1°385,76
47 Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o
PR.E.01410.0 |marmo dello spessore di 2 cm, della larghezza di 16,18 cm e
10.e della lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul pi ... con
malta bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature,
stilature, sigillature di giunti e grappe: Trani chiaro
CORPOH
i TAVOLA 04
| finestre alte *(par.ug.=4+3) 7,00 2,56 17,92I
finestre alte spallette *(par.ug.=4+3)*(lung.=1,90+2,50+1,90) 7,00 6,30 44,10|
| SOMMANO m 62,02 34,24 2'123,56
i
Il 48 Sovraprezzi agli articoli precedenti Per lunghezza superiore a
IIPR.E.01410.0 |m 1,5 fino a m 3,00 (Percentuale del 28.00% )
| A RIPORTARE 269°491,74
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. N
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug lung. larg. H/peso unitario | TOTALE
! RIPORTO 269°491,74
| 25.d* CORPO H
Vedi voce n° 47 [m 62.02] 62,02
SOMMANO m 62,02! 9,59 594,77
49 Sovraprezzi agli articoli precedenti Per spessoridicm 3
||PR.E.01410.0 |anziché cm 2 {Percentuale del 12.00% )
| 25.a* CORPOH
! Vedi voce n° 47 [m 62.02] 62,02
: SOMMANO m 62,02 4,11 254,90
| | |
50 Sovraprezzi agli articoli precedenti Per larghezza superiore a
PR.E.01410.0 |cm 18 fino a cm 40 (Percentuale del 14.00% )
25.f* CORPOH
Vedi voce n° 47 17,92I 17,92
| |
SOMMANO m 17,92 4,79 85,84
51 Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso
|IN.P. 05 - pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
i VAR. finita a regola d'arte sviluppo fino a cm 33 (taglio lamiera) in
PR.E.01170.0 |alluminio da 8/10 |
80.a/ CORPOH |
13 TAVOLA 04
scossaline 10,00 3,90 | 39,00
scossaline 2,00 3,55 7,10
scossaline 2,00 3,50 7,00
SOMMANO m 53,10 16,62 882,52
| 52 Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni
N.P.07 - altro onere e magistero per dare |'opera finita a regola d'arte
VAR, compreso collari di sostegno in rame da 8/10
PR.E.01170.1 |CORPO H
| 20.g/ nuovi discendenti
13 lato ovest 7,00 6,600 46,20
lato est 5,00 6,600 33,00
lato est 2,00 2,600 5,20
SOMMANO m 84,40 23,31 1'967,36
53 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana
PR.E.01210.0 |bitume-polimero elastomerica, flessibilita a freddo -25 |C,
J10.d applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a |
parte ... 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle |
testate dei teli: armata in feltro di vetro rinforzato spessore 4 ! |
mm
CORPO H
TAVOLA 04 |
Impermeabilizzazione tetto di copertura corpo palestra 5,00 15,30I 3,90 298,35
| Impermeabilizzazione tetto di copertura corpo palestra 1,00 15,30 3,55 54,32
! Impermeabilizzazione tetto di copertura corpo palestra 1,00 15,30 3,50 53,55
| Impermeabilizzazione tetto di copertura corpo palestra sopra
marmi 8,00 16,15 0,55 71,06
' Impermeabilizzazione tetto di copertura corpo palestra
perimetro 14,00 15,30 0,200 42,84
Impermeabilizzazione tetto di copertura corpo palestra
perimetro 10,00 3,90 0,500 19,50
Impermeabilizzazione tetto di copertura corpo palestra
perimetro 2,00 3,55 0,500 3,55
A RIPORTARE 543,17 273°277,13
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord s
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI T Quantita
par.ug. lung. | larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO : | 543,17 273°277,13
| |
Impermeabilizzazione tetto di copertura corpo palestra |
perimetro 2,00 3,50 ‘ 0,500/ 3,50|
Impermeabilizzazione tetto di copertura corpo palestra piano I
inferiore 2,00 13,75 3,70! 101,75
Impermeabilizzazione tetto di copertura corpo palestra piano
inferiore 2,00 13,75 1,000 27,50
Impermeabilizzazione tetto di copertura corpo palestra piano
inferiore perimetro 1,00 13,75 0,200 2,75
Impermeabilizzazione tetto di copertura corpo palestra piano
inferiore 4,00 3,70 1,000 14,80
Impermeabilizzazione tetto di copertura corpo palestra piano |
inferiore perimetro 2,00 13,75 4,30] 118,25
Impermeabilizzazione tetto di copertura corpo palestra piano |
inferiore perimetro 2,00 13,75 1,000 27,50
Impermeabilizzazione tetto di copertura corpo palestra piano
inferiore perimetro 1,00 13,75 0,200 2,75
Impermeabilizzazione tetto di copertura corpo palestra piano
inferiore perimetro 4,00 4,30 1,000 17,20
SOMMANO mq 859,17 9,73: 8'359,72|
54 Spostamento di cunicolo di collegamenti impianti posto lungo
PR.N.00100.0 it marciapiede, compresa la realizzazione di nuovo cunicolo,
10.a spostamento e collegamento degli impianti serviti
CORPOH
0,20
SOMMANO cadauno 0,20 6750,00 1°350,00
Corpo | (SpCat 3)
Opere strutturali-Interventi previsti nel progetto esecutivo
(Cat1)
55 Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a
PR.R.02110.0 |vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa
10.a I'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, ...
orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta
fino ad una distanza di 50 m Di superficie fino a 3 m?
CORPO | .
TAVOLA 03 - TAVOLA A |
finestre stanza la 1,00 0,70 22,000 15,40
finestre stanza 1b 1,00 0,70 2,000 1,40
finestre stanza 1 1,00 1,60 2,000 3,20| [
finestre stanza 3 1,00 1,60 2,000 3,20
finestre stanza 3 1,00 1,60 2,000 3,20!
finestre stanza 6 1,00 1,60 2,000 3,20
|
SOMMANO mq 29,60 8,28 245,09 I
|56 Rimozione di avvolgibili in legno o pvc, compreso lo
IIPR.R.02110.0 |smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei
20.a supporti. Compreso |'onere per tagli, carico trasporto e
accatastame ... montaggio di avvolgibili in legno o pvc,
compreso lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la
smuratura dei supporti |
CORPO1
TAVOLA 03
finestre alte *(par.ug.=5+4) 9,00 2,70! 1,900 46,17
TAVOLA 03 - TAVOLA A
finestre stanza la 1,00 0,70| 2,000 1,40
finestre stanza 1b 1,00 0,70| 2,000 1,40
finestre stanza 1 1,00 1,60| 2,000 3,20
A RIPORTARE 52,17 283'231,94
| |
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DIMENSIONI IMPORT!
NTL;";FOFr:' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. fung. larg. H/paso unitario TOTALE
RIPORTO l 52,17 2837231,94
finestre stanza 3 1,00 1,60 2,000 3,20
finestre stanza 3 1,00 1,60 2,000 3,20
finestre stanza 6 1,00 1,60 2,000 3,20
SOMMANO mq : 61,77 7,89 487,37
57 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
PR.R.02110.0 |superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
30.b controtelaio, smuratura delle grappe o dei tassellid...o e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad
una distanza di 50 m Di superficie da 3,01 2 5 m?
CORPOI
TAVOLA A
Porta interna bagno 1A 2,00 0,80 2,100 3,36
TAVOLA 03
Porta interna pilastro 7-8 1,00 1,40 3,150 4,41
SOMMANO mq 7,77 6,67 51,83
58 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
PR.R.02110.0 |superficie, inclusa I'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
| 30.c controtelaio, smuratura delle grappe o dei tassellid ... porto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili /o di risulta fino ad
una distanza di 50 m Di superficie oltre 5 m?
CORPO | !
TAVOLA 03 :
Porta ingresso palestra parete 16-12 1,00 2,50 3,250| 8,13 !
SOMMANO mqg 8,13| 5,38| 43,74
59 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla |
PR.R.02110.0 |superficie, inclusa I'eventuale parte vetrata, compreso telaio, I
50.c controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di te .., to e :
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad
una distanza di 50 m Di superficie oltre i 5 m?
CORPO |
TAVOLA 03
Finestre alte 9,00 2,70 1,900 46,17
Porte esterne *(par.ug.=2*2) 4,00 2,50 3,250 32,50
SOMMANO mq 78,67 5,19 408,30
|
60 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per |
PR.R.02120.0 |parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, |
10.b lavello, lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di |
demolizione Maggior prezzo al precedente per la rimozione di
vasca da bagno
CORPOI
TAVOLA 03 |
Rimozione apparecchi igienici bagno 1B 1,00
Rimozione apparecchi igienici bagno 1 3,00
|
SOMMANO cad 4,00 1,93 7,72
61 Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo,
PR.R.00260.2 |compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di
00.a deposito prowvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ...
battiscopa in grés o di maiolica 0 marmo, compresi eventuale
calo in basso, avvicinamento af luogo di deposito provvisor
CORPOI
TAVOLA A
A RIPORTARE 284°230,90
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Num.Ord. DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 284°230,90
Rimozione battiscopa interno palestra *(lung.=(29,00+29,00+
13,46+13,46)) 84,92 84,92
stanza 2 *{lung.=1,10+1,10) 1,00 2,20 2,20
stanza 3 *{lung.=4,70+1,10+1,10) 1,00 6,90 6,90
stanza 4 *{lung.=4,83+1,10+1,10) 1,00 7,03 7,03
stanza 5 *{lung.=1,10+1,10) 1,00 2,20 2,20
stanza 6 *{lung.=4,83+1,10+1,10) 1,00 7,03 7,03
SOMMANO m 110,28 1,29 142,26
i 62 Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi
Ir PR.R.00260.0 |natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su
: 80.a preesistenti pavimenti, compreso eventuale calo in basso e |
| awv ... toin materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, |
| incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti
[ CORPO | '
TAVOLA A
| Rimozione pavimentazione sportiva 29,00 13,46 390,34
F stanza 5 3,19 4,74 15,12
| SOMMANO mq 405,46 2,25 912,29
63 Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc.,
PR.R.00260.0 |compreso il sottofondo, anche con eventuale recupero
50.a parziale del materiale Demolizione di pavimento in mattoni,
marmette, ecc., compreso il sottofondo , anche con eventuale |
recupero parziale del materiale |
CORPO| | [
TAVOLA A [
stanza 1A 1,00 1,25 1,55 1,94 |
stanza 1B 1,00 1,25 1,30 1,63 |
stanza 1 1,00 3,30 3,30 10,89
stanza 1l 1,00 3,30 1,00 3,30 |
stanza 2 1,00 3,19I 1,00 3,19
stanza 3 1,00 4,70 1,00 4,70
stanza 4 1,00 4,83 1,00 4,83
stanza 6 1,00 4,83 1,00 4,83
TAVOLA 03
scale lato esterno | 3,00 3,90 0,90 10,53
scale lato interno j 1,00 3,90 0,90 3,51
soglie porte esterne lato esterno | 3,00 2,70 0,45 3,65
soglie porte esterne lato interno 1,00 2,70 0,45 1,22
soglie finestre esterne lato esterno 5,00 2,70 0,45 6,08
soglie finestre esterne lato interno 4,00 2,70 0,45 4,86
SOMMANO mq | 65,16 9,64 628,14
|
64 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, \
PR.R.00260.1 |klinker, e materiali simili Demolizione di rivestimento in
60.a ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili
CORPO I
TAVOLA A
Rimozione rivestimento bagno 1A 2,00 1,25 2,000 5,00
I Rimozione rivestimento bagno 1A 2,00 1,55 2,000 6,20
| Rimozione rivestimento bagno 1B 2,00 1,25 2,000 5,00
Rimozione rivestimento bagno 1B 2,00 2,30 2,000 9,20
Rimozione rivestimento bagno 1 2,00 3,30 2,000 13,20
Rimozione rivestimento bagno 1 2,00 4,00 2,000 16,00
Rimozione rivestimento bagno 1 box docce 4,00 1,10 2,000 8,80
SOMMANO mq 63,40 5,79 367,09
A RIPORTARE 286°280,68
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Num.Ord. DIMENSIONI \ IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 286°280,68
65 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
PR.R.00220.0 |demolitore meccanico: armato armato
50.b CORPO | |
TAVOLA 15 | |
trave fondazione nuovi setti parete 20-21 3,54i 0,40 1,100 1,56|
trave fondazione nuovi setti parete 2-3 3,54 0,40 1,100 1,56
trave fondazione nuovi setti parete 26-27 3,61| 0,40 1,100 1,59
trave fondazione nuovi setti parete 8-9 3,61 0,40 1,100 1,59
trave fondazione nuovi setti parete 2-12 4,75 0,40 1,100 2,09
trave fondazione nuovi setti parete 12-16 3,23 0,40 1,100 1,42
| trave fondazione nuovi setti parete 16-20 4,75 0,40 1,100 2,09
trave fondazione nuovi setti parete 9-13 4,75 0,40| 1,100 2,09
! trave fondazione nuovi setti parete 13-17 3,23 0,40 1,100 1,42
trave fondazione nuovi setti parete 17-27 4,75 0,40 1,100 2,09
trave fondazione nuovi setti parete 5-6 3,90 0,40/ 1,100| 1,72
trave fondazione nuovi setti parete 23-24 3,90 0,40 1,100i 1,72
SOMMANO mc 20,94 267,19I 5'594,96
66 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o |
PR.R.00260.1 |malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a | |
30.e mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... . |
Compreso l'accatestamento dei materiali di risulta fino ad una |
distanza di m 50 Armati di altezza fino da 10,1 a 20 cm
CORPO |
TAVOLA A
Massetto sottopavimento parete 20-16-12-2 13,46 2,00 26,92
Massetto sottopavimento parete 27-17-13-9 13,46 2,00 26,92
Massetto sottopavimento parete 20-21 3,25 1,00 3,25
Massetto sottopavimento parete 20-21 3,54 0,47 1,66
Massetto sottopavimento parete 2-3 3,25 1,00 3,25
Massetto sottopavimento parete 2-3 3,54 0,47 1,66
Massetto sottopavimento parete 26-27 3,31 1,00 3,31
Massetto sottopavimento parete 26-27 3,61 0,47 1,70
Massetto sottopavimento parete 8-9 3,31 1,00 3,31
Massetto sottopavimento parete 8-9 3,61 0,47 1,70
Massetto sottopavimento parete 23-24 6,30 1,00 6,30
Massetto sottopavimento parete 23-24 3,90 0,47 1,83
Massetto sottopavimento parete 5-6 6,30 1,00 6,30
Massetto sottopavimento parete 5-6 3,90 0,47 1,83
Marciapiedi esterni per travi TRAVE 1b-2b-3b-4b-5b (nuove
' travi di fondazione 30,25 2,80 84,70
Marciapiedi esterni per travi TRAVE 15b-16b-17b-18b-19b
(nuove travi di fondazione) 30,25 2,80 84,70
Rampe scale *(par.ug.=3*4) 12,00 3,90/ 0,35 16,38
|
SOMMANO mq 275,72 32,58 8'982,96
Opere varie (Cat 2) |
| |
|67 Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o
N.P. 03 - inclinate, a qualsiasi altezza, compreso, il calo in basso e :
|[VAR. awvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di
|PR.R.00290.0 [manti impermeabili bitumninosi a doppio strato
70.b/ CORPO H
13 TAVOLA 04
Impermeabilizzazione tetto di copertura corpo palestra piano
inferiore 2,00 13,75 3,70 101,75
Impermeabilizzazione tetto di copertura corpo palestra piano
inferiore 2,00 13,75 0,200 5,50
[ Impermeabilizzazione tetto di copertura corpo palestra piano |
| inferiore 4,00 3,70| 0,200 2,96
Impermeabilizzazione tetto di copertura corpo palestra piano |
A RIPORTARE 110,21 300°858,60
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORT|
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE !
RIPORTO 110,21 300°858,60 [
inferiore perimetro 2,00 13,75 4,30 118,25 '
Impermeabilizzazione tetto di copertura corpo palestra piano |
inferiore perimetro 2,00 13,75 0,200 5,50
Impermeabilizzazione tetto di copertura corpo palestra piano
inferiore perimetro 4,00 4,30 0,200 3,44
SOMMANO mq 237,40 5,07 1203,62
|
68 Rimozione di discendenti, canali di gronda e scossaline in I [
N.P. 04 - lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe, il calo in I
VAR. basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozi
PR.R.00290.0 |... enti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la
60.a/ rimozione di grappe, il calo in basso e awicinamento al luogo
13 di
CORPOH
TAVOLA 04 '
scossaline 10,00 3,90 [ 39,00
scossaline 2,00 3,55 7,10
scossaline 2,00 3,50 7,00
SOMMANO m 53,10 5,27 279,84
Opere strutturali-Interventi previsti nel progetto esecutivo
(Cat1)
69 Scavo a sezione obbligata eseguito in zona ristretta, per
PR.R.00120.0 |profondita fino a 1,5 m, con disposizione del materiale di
40.a risulta in cumulo di fianco allo scavo in terreno vegetale, in
terreno naturale incoerente o poco coerente, in materiale di
riporto, in pozzolana o tufi non lapidei
CORPO |
TAVOLA A |
Massetto sottopavimento parete 20-16-12-2 13,46 2,00 1,100 29,61
Massetto sottopavimento parete 27-17-13-9 13,46 2,00 1,100! 29,61
Massetto sottopavimento parete 20-21 3,25 1,00 1,100/ 3,58
Massetto sottopavimento parete 20-21 3,54 0,47 1,100, 1,83
Massetto sottopavimento parete 2-3 3,25 1,00 1,100: 3,58
Massetto sottopavimento parete 2-3 3,54 0,47 1,100 1,83
Massetto sottopavimento parete 26-27 3,31 1,00 1,100 3,64
Massetto sottopavimento parete 26-27 3,61I 0,47 1,100 1,87
Massetto sottopavimento parete 8-9 3,31 1,00 1,100 3,64
Massetto sottopavimento parete 8-9 3,61 0,47 1,100 1,87
Massetto sottopavimento parete 23-24 6,30 1,00 1,100 6,93
Massetto sottopavimento parete 23-24 3,90 0,47 1,100 2,02 :
Massetto sottopavimento parete 5-6 6,30 1,00 1,100 6,93 |
Massetto sottopavimento parete 5-6 3,90I 0,47 1,100 2,02
Rampe scale *{par.ug.=3*4) 12,00 3,90 0,35 0,300 4,91
SOMMANO mc 103,87 16,26/ 1'688,93
70 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m,
| PR.E.00120.0 [compresa |'estrazione e I'aggotto di eventuali acque, fino ad
110.a un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il |
... m:in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, !
terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)
CORPOI
TAVOLA A
Scavo per realizzazione nuove travi fondazione
TRAVE 15b-16b-17b-18b-19b-20b {nuove travi di fondazione) 21,10 0,87 2,400( 44,06
TRAVE 1b-2b-3b-4b-5b-6b (nuove travi di fondazione) 21,10 0,87 2,400 44,06
SOMMANO mc 88,12 8,55 753,43
A RIPORTARE 304°784,42
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord .‘
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI | Quantita -
par.ug. lung. larg. | H/peso unitario TOTALE
RIPORTO [ I 304'784,42
|
'.
71 Demolizione di tramezzatura. Compreso {'onere per tagli, l
PR.R.00220.0 |carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/
30.d o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di spessore oltre i 30 |
cm
CORPO!
TAVOLA 03
Demolizione tamponature esterne per realizzazione setti
parete 16-12 3,23 2,700 8,72
parete 17-13 3,23 2,700 8,72
parete 20-16 *(H/peso=3,80+2,40) 4,75 6,200 29,45
parete 12-2 *(H/peso=3,80+2,40) 4,75 6,200 29,45
parete 27-17 *(H/peso=3,80+2,40) 4,75 6,200 29,45
parete 13-9 *(H/peso=3,80+2,40) 4,75 6,200 29,45
parete 20-21 *(H/peso=3,55+2,40) 3,54 5,950 21,06
parete 2-3 *(H/peso=3,55+2,40) 3,54 5,950 21,06
parete 26-27 *{H/peso=3,55+2,40) 3,61 5,950 21,48
parete 8-9 *(H/peso=3,55+2,40) 3,61 5,950 21,48
parete 23-24 *(H/peso=3,55+2,40) 3,90 5,950 23,21
parete 5-6 *(H/peso=3,55+2,40) 3,90 5,950 23,21
A detrarre porta accesso paletra 5-6 2,70 3,250 -8,78
A defrarre porta accesso paletra 23-24 2,70 3,250 -3,78
TAVOLA B
Demolizione tamponature esterne per passaggio fibra
sopra e sotto trave 5.45 21-22 2,00 3,90 0,300 2,34
sopra e sotto trave 5.45 22-23 2,00 3,90 0,300 2,34
sopra e sotto trave 5.45 24-25 2,00 3,90 0,300 2,34
sopra e sotto trave 5.45 25-26 2,00 3,90 0,300 2,34
sopra e sotto trave 5.45 3-4 2,00 3,90 0,300 2,34
sopra e sotto trave 5.45 4-5 2,00 3,90 0,300 2,34
sopra e sotto trave 5.45 6-7 2,00 3,90| 0,300 2,34
sopra e sotto trave 5.45 7-8 2,00 3,90 0,300 2,34|
sotto trave 9.40 21-22 1,00 3,90 0,300 1,17
sotto trave 9.40 22-23 1,00 3,90I 0,300| 1,17
sotto trave 9.40 24-25 1,00 3,90 0,300 1,17
sotto trave 9.40 25-26 1,00 3,90I | 0,300 1,17
sotto trave 9.40 3-4 1,00 3,90| | 0,300, 1,17|
sotto trave 9.40 4-5 1,00 3,90 | 0,300 1,17
sotto trave 9.40 6-7 1,00 3,90 0,300/ 1,17
sotto trave 9.40 7-8 1,00 3,90 0,300 1,17 ‘
TAVOLA A |
parete stanza 1B 1,00 1,10 4,000 4,40
parete stanza 1 2,00 1,10| 2,000 4,40
Sommano positivi mq 303,62
Sommano negativi mq -17,56
SOMMANO mq| 286,06 10,56 3'020,79
1172 Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi
PR.R.00570.0 |limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente
40.a degradate mediante sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo d
| .. ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai
successivi trattamenti Pulizia superficiale del calcestruzzo
CORPO |
TAVOLA 05
Pulizia copriferro per realizzazione FRP
trave quota 5.45 nuovi setti parete 21-22 3,90 1,600/ 6,24
trave quota 5.45 nuovi setti parete 22-23 3,90 l,SOOi 6,24
trave quota 5.45 nuovi setti parete 24-25 3,90 l,GOOi 6,24
trave quota 5.45 nuovi setti parete 25-26 3,90 1,600] 6,24
trave quota 5.45 nuovi setti parete 3-4 3,90 l,GOOi 6,24
trave quota 5.45 nuovi setti parete 4-5 3,90 1'600i 6,24
trave quota 5.45 nuovi setti parete 6-7 3,90 1,600 6,24
A RIPORTARE 43,68 307°805,21
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. n
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung, larg. H/peso unitario TOTALE
| RIPORTO ' 43,68 307'805,21
trave quota 5.45 nuovi setti parete 7-8 3,90 1,600 6,24
: SOMMANO mq 49,92 7,37 367,91
1173 Asportazione in profondita' del calcestruzzo ammalorato da
||PR.R.00570.0 |eseguirsi nelle zone degradate mediante idroscarifica efo
I130.a sabbiatura, fino al raggiungimento dello strato del cls con car
... ento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi
trattamenti e/o getti Asportazione in profondita del
calcestruzzo |
CORPO |
TAVOLA 05 !
Valutato al 30% del totale |
Vedi voce n° 72 [mq 49.92] 0,30 ‘ l4,98i
SOMMANO mq I | 14,98 29,13 436,37
| I_ |
74 Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante | |
PR.R.00570.0 |liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a
| 50.2 cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di
almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano Trattamento dei
ferri d'armatura |
CORPO | I
TAVOLA 05
Trattamento ferri armature esistenti
Vedi voce n° 72 [mq 49.92] 0,30 14,98
: SOMMANO mq | | 14,98 23,25 348,29
| | |
75 RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO Ripristino del calcestruzzo:
N.P.01- con rasatura tixotropica bicomponente fibrorinforzata a base
VAR. di microsilicati, speciali polimeri adesivi e flessibilizzanti
PR.R.05100.0 [CORPO |
‘ 30.¢c/ TAVOLA10-12-13
| 13 Per realizzazione FRP
trave quota 5.45 nuovi setti parete 21-22 3,90: 1,60 6,24
trave quota 5.45 nuovi setti parete 22-23 3,90 1,60 6,24
trave quota 5.45 nuovi setti parete 24-25 3,90 1,60 6,24
trave quota 5.45 nuovi setti parete 25-26 3,90 1,60 6,24
trave quota 5.45 nuovi setti parete 3-4 3,90 1,60] 6,24i
trave quota 5.45 nuovi setti parete 4-5 3,90 1,60 6,24
trave quota 5.45 nuovi setti parete 6-7 3,90 1,60 6,24/
trave quota 5.45 nuovi setti parete 7-8 3,90 1,60 6,24
trave quota 5.45 nuovi setti parete 20-21 2,00 3,54 0,400 2,83
trave quota 5.45 nuovi setti parete 23-24 2,00 3,90 0,400 3,12
trave quota 5.45 nuovi setti parete 26-27 2,00 3,61 0,400 2,89
trave quota 5.45 nuovi setti parete 2-3 2,00 3,54 0,400 2,83
trave quota 5.45 nuovi setti parete 5-6 2,00 3,90 0,400 3,12
trave quota 5.45 nuovi setti parete 8-9 2,00 3,61 0,400 2,89
trave quota 5.45 nuovi setti parete 20-16 1,00 4,75 0,550 2,61
trave quota 5.45 nuovi setti parete 16-12 1,00 3,23 0,550 1,78
trave quota 5,45 nuovi setti parete 12-2 1,00 4,75 0,550 2,61
trave quota 5.45 nuovi setti parete 27-17 1,00 4,75 0,550 2,61
trave quota 5.45 nuovi setti parete 17-13 1,00 3,23 0,550 1,78
trave quota 5.45 nuovi setti parete 13-9 1,00 4,75 0,550 2,61
CORPO I
TAVOLA 10-12-13
Per realizzazione FRP
trave quota 9.40 nuovi setti parete 21-22 3,90 1,20 4,68
trave quota 9.40 nuovi setti parete 22-23 3,90 1,20 4,68
trave quota 9.40 nuovi setti parete 24-25 3,90 1,20 4,68
trave quota 9.40 nuovi setti parete 25-26 3,90I 1,20 4,68
| trave quota 9.40 nuovi setti parete 3-4 3,90 1,20 4,68
|
| A RIPORTARE 105,00 308'957,78
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Num.Ord. DIMENSIONI \ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par,ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO : 105,00 308°957,78
trave quota 9.40 nuovi setti parete 4-5 3,90 1,20 4,68
trave quota 9.40 nuovi setti parete 6-7 3,90 1,20 4,68
trave quota 9.40 nuovi setti parete 7-8 3,90 1,20 | 4,68 |
SOMMANO mq 115,04 107,61 12°809,89|
76 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di
PR.E.00160.0 |materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti |
10.f diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi
pe ... .01.01, Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle |
e ceramiche CER 17.01.07, mattonelle e ceramiche CER |
17.01.03. [
CORPO |
Vedivoce n°61 [m 110.28] 0,08 [ 20,000 176,45
Vedi voce n° 63 [mq 65.16] [ 20,000 1°303,20
Vedi voce n° 64 [mq 63.40] 20,000 1°268,00
Vedi voce n® 71 {mq 286.06] 30,000 8'581,80
DALLE ANALIS! EFFETTUATE SI CERTIFICA IL CODICE CER
17.01.07 |
SOMMANO kg 11°329,45 0,01 113,29 l
|
i
77 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di
PR.E.00160.0 |materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti
10.1 diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi
pe ... ltimento autorizzando la corresponsione degli oneri
relativi. Materiali misti di costruzione e demolizione CER |
17.09.04. '
CORPO |
Vedi voce n° 69 [mc 103.87] 1'400,000 145°418,00
Vedi voce n® 70 [mc 88.12] 1°400,000 123°368,00
DALLE ANALISI EFFETTUATE SI CERTIFICA IL CODICE CER
17.05.04 |
SOMMANO kg 268°786,00 0,01 2°'687,86
[
78 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di ‘
PR.E.00160.0 |materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti '
10.g diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi
pe ... oggettiva dell'avenuto smaltimento autorizzando la
corresponsione degli oneri relativi. Plastica e gomma CER
17.12.04.
CORPO |
TAVOLA 04
Vedi voce n° 62 [mq 405.46] 10,000 4'054,60
Vedi voce n® 67 149,85 18,000 2°697,30
DALLE ANALISI EFFETTUATE SI CERTIFICA iL CODICE CER |
17.06.04 |
SOMMANO kg ] 6°751,90 0,19 1'282,86
‘ |
79 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di [
PR.E.00160.0 [materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti
10.h diversi. |l prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi
pe ... ll'avwenuto smaltimento autorizzando la corresponsione |
degli oneri relativi. Calcestruzzi cementizi armati CER 17.01.01.
CORPO | |
Vedi voce n°® 65 [mc 20.94] 2°400,000 50°256,00
Vedi voce n°® 66 [mq 275.72] 30,000 87271,60
DALLE ANALISI EFFETTUATE SI CERTIFICA IL CODICE CER
17.01.07
|
A RIPORTARE | 58'527,60) 325'851,68
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I NUM.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
| RIPORTO | 58°527,60 325°851,68
SOMMANO kg : 58'527,60 0,01 585,28
80 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di
PR.R.00130.0 |movimento terra effettuata con autocarri, con portata ‘
10.a superiore a 50 g, compreso lo spandimento del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. per trasporti |
fino a 10 km per trasporti fino a 10 km |
CORPOI
Vedivoce n® 61 [m 110.28] 0,08 0,01 0,09
Vedi voce n® 62 [mq 405.46] 0,02 8,11
Vedi voce n° 63 [mq 65.16] 0,10 6,52
Vedi voce n° 64 [mq 63.40] 0,01 0,63
Vedi voce n°® 65 [mc 20.94] 20,94
Vedi voce n® 66 [mq 275.72] 0,15 41,36
Vedi voce n°® 67 [mq 237.40] 0,010 2,37
Vedi voce n® 69 [mc 103,87 103,87
Vedi voce n° 70 [mc 88.12] 88,12
Vedi voce n°® 71 [mq 286.06] 0,40 114,42
SOMMANO mc 386,43 8,48 3°276,93
81 Taglio marmo, rimozione della malta di posa e successiva
N.P. 08 - livellamento con malta fibra rinforzata per alloggiamneto
VAR. piastre di copertura
CORPO| |
TAVOLA 17 | 32,00
|
SOMMANO cadauno ' 32,00 95,00 3'040,00
82 Perforazione fino al diametro di mm 36 e lunghezza finoa m
I|PR.R.00540.0 |1,20 con martello a rotopercursione a secco, per
1180.g consolidamenti Per diametri fino a 32 mm in conglomerato
| anche se armato
CORPO |
TAVOLA 14
perforazione per realizzazione setti
parete 20-21 verticale *(par.ug.=24*2) 48,00 30,000| 1°440,00
parete 20-21 orizzontale *(par.ug.=12*2) 24,00 40,000 960,00
parete 20-21 orizzontale ferri passanti *(par.ug.=2*14) 28,00 40,000 1°120,00
parete 2-3 verticale *{par.ug.=24*2) 48,00 30,000 1°440,00
parete 2-3 orizzontale *{par.ug.=12*2) 24,00 40,000 960,00
parete 2-3 orizzontale ferri passanti *(par.ug.=2*14) 28,00 40,000 1°120,00
parete 26-27 verticale *(par.ug.=24*2) 48,00 30,000 1°440,00
parete 26-27 orizzontale *(par.ug.=12*2) 24,00 40,000 960,00
parete 26-27 orizzontale ferri passanti *(par.ug.=2*15) 30,00 40,000 1'200,00I
parete 8-9 verticale *{par.ug.=24*2) 48,00 30,000 1'440,00|
parete 8-9 orizzontale *(par.ug.=12*¥2) 24,00 40,000 960,00|
parete 8-9 orizzontale ferri passanti *(par.ug.=2*15) 30,00 40,000 17200,00|
parete 23-24 verticale *(par,ug.=24*2) 48,00 30,000 1'440,00|
parete 23-24 orizzontale *(par.ug.=12*2) 24,00 40,000 960,00
parete 5-6 verticale *(par.ug.=24*2) 48,00 40,000 1920,00
parete 5-6 orizzontale *(par.ug.=12*2) 24,00 40,000 960,00
parete 2-12 verticale *(par.ug.=24*2) 48,00 30,000 1°440,00
parete 2-12 orizzontale *(par.ug.=12*2) 24,00 40,000 960,00
parete 2-12 orizzontale ferri passanti *(par.ug.=19*2) 38,00 55,000 2°090,00
parete 12-16 verticale *(par.ug.=24*2) 48,00 30,000 1°440,00
parete 12-16 orizzontale *(par.ug.=10*2) 20,00 40,000 800,00
parete 12-16 orizzontale ferri passanti *(par.ug.=12*2) 24,00 55,000 1°320,00
parete 16-20 verticale *(par.ug.=24*2) 48,00 30,000 1°440,00
parete 16-20 orizzontale *(par.ug.=12*2) 24,00 40,000 960,00
parete 16-20 orizzontale ferri passanti *(par.ug.=19*2) 38,00 55,000 2°090,00
parete 9-13 verticale *(par.ug.=24*2) 48,00 30,000 1°440,00
parete 9-13 orizzontale *(par.ug.=12*2) 24,00 40,000 960,00
A RIPORTARE 34°460,00 332°753,89
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTL
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
| par.ug. H/peso unitario TOTALE
! RIPORTO 34°460,00 332°753,89
[
parete 9-13 orizzontale ferri passanti *(par.ug.=19*2) 38,00 55,000% 2°090,00
parete 13-17 verticale *(par.ug.=24*2) 48,00 30,000] 1°440,00
parete 13-17 orizzontale *{par.ug.=10*2) 20,00 40,000/ 800,00
parete 13-17 orizzontale ferri passanti *{par.ug.=12*2) 24,00 55,000 1°320,00
parete 17-27 verticale *(par.ug.=24*2) 48,00 30,000 1°440,00
parete 17-27 orizzontale *(par.ug.=12*2) 24,00 40,000 960,00
parete 17-27 orizzontale ferri passanti *(par.ug.=19*2) 38,00 55,000 2°090,00
Parziale cm 44°600,00|
CORPO I |
TAVOLA 11
TRAVE 1b-2b-3b-4b-5b-6b (nuove travi di fondazione)
trave 1b-2b superiore *(par.ug.=6*2) 12,00 40,000 480,00
trave 1b-2b inferiore *(par.ug.=6*2) 12,00 40,000 480,00
trave 1b-2b centrale *(par.ug.=4*2) 8,00 40,000 320,00
trave 2b-3b superiore *(par.ug.=6*2) 12,00 40,000 480,00
trave 2b-3b inferiore *{par.ug.=6*2) 12,00 40,000 480,00
trave 2b-3b centrale *(par.ug.=4*2) 8,00 40,000 320,00
trave 3b-4b superiore *(par.ug.=6*2) 12,00 40,000 480,00
trave 3b-4b inferiore *(par.ug.=6*2) 12,00 40,000/ 480,00
trave 3b-4b centrale *(par.ug.=4*2) 8,00 40,000[ 320,00
trave 4b-Sb superiore *{par.ug.=6*2) 12,00 40,000 480,00 |
trave 4b-5b inferiore *(par.ug.=6*2) 12,00 40,000 480,00 |
trave 4b-5b centrale *(par.ug.=4*2) 8,00 40,000 320,00 |
trave 5b-6b superiore *(par.ug.=6*2) 12,00 40,000 480,00
trave 5b-6b inferiore *{par.ug.=6%2) 12,00 40,000 480,00
trave 5b-6b centrale *(par.ug.=4*2) 8,00 40,000 320,00
TRAVE 15b-16b-17b-18b-19b- 20b (nuove travi di fondazione)
trave 15b-16b sueriore *(par.ug.=6*2) 12,00 40,000 480,00
trave 15b-16b inferiore *{par.ug.=6*2) 12,00 40,000 480,00
trave 15b-16b centrale *(par.ug.=4*2) 8,00 40,000 320,00
trave 16b-17b superiore *(par.ug.=6*2) 12,00 40,000 480,00
trave 16b-17b inferiore *(par.ug.=6*2) 12,00 40,000 480,00
trave 16b-17b centrale *(par.ug.=4*2) 8,00 40,000 320,00
trave 17b-18b superiore *{par.ug.=6*2) 12,00 40,000 480,00
trave 17b-18b inferiore *{par.ug.=6*2) 12,00 40,000 480,00/
trave 17b-18b centrale *{par.ug.=4*2) 8,00 40,000 320,00|
trave 18b-19b superiore *(par.ug.=6*2) 12,00 40,000 480,00/
trave 18b-19b inferiore *(par.ug.=6*2) 12,00 40,000 480,00
trave 18b-19b centrale *(par.ug.=4*2) 8,00 40,000 320,00
trave 19b-202b superiore *(par.ug.=6*2) 12,00 40,000 480,00
trave 19b-202b inferiore *(par.ug.=6*2) 12,00 40,000 480,00
trave 19b-202b centale *(par.ug.=4*2) 8,00 40,000 320,00
Parziale cm 12°800,00
CORPO |
TAVOLA 17
Tirafondi travi di copertura *(par.ug.=16*6) 96,00 45,000 4°320,00
Tirafondi travi di copertura *(par.ug.=16*8) 128,00 45,000 57760,00
Parziale cm 10°080,00
SOMMANO cm 67°480,00 0,55| 37°114,00
83 Fornitura e posa in opera di ancorante epossidico bicompo ...
po3 agistero per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.
CORPO |
TAVOLA 14
perforazione per realizzazione setti
parete 20-21 verticale *{par.ug.=24*2) 48,00 48,00
parete 20-21 orizzontale *{par.ug.=12*2) 24,00 24,00
parete 2-3 verticale *(par.ug.=24*2) 48,00 48,00
parete 2-3 orizzontale *(par,ug.=12*2) 24,00 24,00
parete 26-27 verticale *(par.ug.=24*2) 48,00 48,00
parete 26-27 orizzontale *(par.ug.=12*2) 24,00 24,00
A RIPORTARE 216,00 369'867,89
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita T
par.ug. lung. | larg. H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO ' 216,00 369°867,89)
parete 8-9 verticale *(par.ug.=24*2) 48,00 I 48,00 |
parete 8-9 orizzontale *(par.ug.=12*2) 24,00 24,00
parete 23-24 verticale *(par.ug.=24*2) 48,00 48,00
parete 23-24 orizzontale *(par.ug.=12*2) 24,00 24,00
parete 5-6 verticale *(par.ug.=24*2) 48,00 48,00
parete 5-6 orizzontale *(par.ug.=12*2) 24,00 24,00
parete 2-12 verticale *(par.ug.=24*2) 48,00 48,00
parete 2-12 orizzontale *{par.ug.=12*2) 24,00 24,00
parete 12-16 verticale *{par.ug.=24*2) 48,00 48,00
parete 12-16 orizzontale *(par.ug.=10*2) 20,00 20,00
parete 16-20 verticale *{par.ug.=24*2) 48,00 48,00
parete 16-20 orizzontale *(par.ug.=12*2) 24,00 24,00
parete 9-13 verticale *(par.ug.=24*2) 48,00 48,00
parete 9-13 orizzontale *(par.ug.=12*2) 24,00 24,00
parete 13-17 verticale *(par.ug.=24*2) 48,00 48,00
parete 13-17 orizzontale *(par.ug.=10*2) 20,00 20,00
parete 17-27 verticale *{par.ug.=24*2) 48,00 48,00|
parete 17-27 orizzontale *(par.ug.=12*2) 24,00 24,00
Parziale cadauno 856,00
CORPO |
TAVOLA 11
TRAVE 1b-2b-3b-4b-5b-6b (nuove travi di fondazione)
trave 1b-2b *(par.ug.=6*4) 24,00 24,00/
trave 1b-2b *(par.ug.=4*2) 8,00 8,00
trave 2b-3b *(par.ug.=6*4) 24,00 24,00
trave 2b-3b *(par.ug.=4*2) 8,00 8,00|
trave 3b-4b *(par.ug.=6*4) 24,00 24,00
trave 3b-4b *(par.ug.=4*2) 8,00 8,00
trave 4b-5b *(par.ug.=6*4) 24,00 24,00
trave 4b-5b *(par.ug.=4*2) 8,00 8,00
trave 5b-6b *(par.ug.=6*4) 24,00 24,00
trave 5b-6b *(par.ug.=4*2) 8,00 8,00
TRAVE 15b-16b-17b-18b-19b- 20b (nuove travi di fondazione)
trave 15b-16b *(par.ug.=6*4) 24,00 24,00
trave 15b-16b *(par.ug.=4*2) 8,00 8,00
trave 16b-17b *(par.ug.=6*4) 24,00 24,00
trave 16b-17b *(par.ug.=4*2) 8,00 8,00
trave 17b-18b *(par.ug.=6*4) 24,00 | 24,00
trave 17b-18b *{par.ug.=4*2) 8,00 8,00
trave 18b-19b *(par.ug.=6*4} 24,00 24,00
trave 18b-19b *(par.ug.=4*2) 8,00 | 8,00I
trave 19b-202b *{par.ug.=6*4) 24,00 24,00
trave 19b-202b *{par.ug.=4*2) 8,00 | 8,00|
! |
Parziale cadauno 320,00 |
CORPO |
TAVOLA 17 , '
Tirafondi travi di copertura *(par.ug.=16*6) 96,00 96,00
Tirafondi travi di copertura *(par.ug.=16*8) 128,00 128,00
Parziale cadauno | 224,00
SOMMANO cadauno : 1°400,00| 5,85 8'190,00
| |
84 Acciaio tondo in barre, del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K, ad |
PR.R.00540.0 |aderenza migliorata compreso taglio, sfrido, legature ed
62.a eventuale saldatura, se richiesta, per |'esecuzione di armature
di interventi specifici di ristrutturazione di piccola entita
Acciaio tondo in barre, del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K
CORPO | ‘
Vedi libretto dei ferri 1
Acciaio travi di fondazione 1'811,94 ‘
Acciaio setti 7°758,60
A RIPORTARE 9'570,54 378°057,89 |
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' DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/paso unitario TOTALE
RIPORTO 9°570,54 378°057,89
SOMMANGO kg 9°570,54 1,42 13°590,17
85 RINFORZO STRUTTURALE DEL CALCESTRUZZO CON FRP
| PR.R.05100.0 |Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo flessionale
40.a (placcaggio con fasce di carbonio) o di confinamento
{fasciatura di st ... he minime prestazionali: « Forza di trazione
della fibra : -979 KN/m {(NASTRO UD/HT 320) » modulo di
Young medio ?240 GPa
CORPO |
TAVOLA 12 -13
travi quota 5.45 (3-4) (4-5) (6-7) {7-8) 4,00 3,90 1,800| 28,08
| travi quota 5.45 (21-22) (22-23) (24-25) (25-26) 4,00 3,90 1,800 28,08
| travi quota 9.40 (3-4) (4-5) (6-7) (7-8) 4,00 3,90 1,500 23,40
travi quota 9.40 (21-22) {22-23) (24-25) (25-26) 4,00 3,90 1,500 23,40
SOMMANO mq 102,96 251,93 25'938,71
| —
86 Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di
PR.E.01910.0 |qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri,
20.c colonne, mensole, ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le ...
acciaio in conformita alle norme tecniche di cui al D.M. 14/01/
2008, esclusi i trattamenti protettivi in acciaio $355 KR
CORPO |
TAVOLA 17
Traviin acciaio in copertura
HEA 160 S355 travi 20-21-22-23-24-25-26-27 *(lung.=3,94+
4,30+4,30+4,30+4,30+4,30+4,01) 1,00 29,45 30,400 895,28
HEA 160 S355 travi 2-3-4-5-6-7-8-9 *(lung.=3,94+4,30+4,30+
4,30+4,30+4,30+4,01) 1,00 29,45 30,400 895,28
HEA 240 S355 travi 12-11a-12a-13a-142-15a-16a-13 *
{lung.=3,94+4,30+4,30+4,30+4,30+4,30+4,01) 1,00 29,45 60,300 1°775,84
HEA 240 5355 travi 16-22a-21a-20a-19a-18a-17a-17 * |
(lung.=3,94+4,30+4,30+4,30+4,30+4,30+4,01) 1,00 29,45 60,300/ 1°775,84
UPN 120 S355 travi 20-21-16-22a 4,00 3,20 13,400: 171,52
UPN 1205355 travi 2-3-12-11a 4,00 3,20 13,400 171,52
UPN 120 S355 travi 23-24-20a-19a 4,00 3,20 13,400/ 171,52
UPN 120 S355 travi 5-6-13a-14a 4,00 3,20 13,400' 171,52
UPN 120 S355 travi 26-27-17a-17 4,00 3,20 13,400| 171,52
UPN 120 S355 travi 8-9-16a-13 4,00 3,20 13,400 171,52
UPN 120 S355 travi 16-22a-12-11a 4,00 2,75 13,400 147,40
UPN 120 S355 travi 20a-19a-13a-14a 4,00 2,75 13,400 147,40
UPN 1205355 travi 17a-17-16a-13 4,00 2,75 13,400 147,40
Piastre + alette + Bulloni 8.8/Tirafondi (Lb=27 cm) 32,00 55,05 1'761,60
SOMMANO kg 8'575,16 5,19| 44'505,08
87 Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione
PR.E.01940.0 |contro la corrosione mediante immersione in vasche
30.c contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 |C, previo
decapp ... sario per ottenere un prodotto finito secondo le
specificazioni UNI-EN-ISO 2078 e 2064: immersione di
strutture tubolari
CORPO |
TAVOLA 17
Vedi voce n° 86 [kg 8 575.16] 8'575,16
SOMMANO kg 8'575,16i 0,81 6°945,88
|
88 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere
PR.R.00320.0 |non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito
10.a secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la
vibrazion ... a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le
A RIPORTARE 469°037,73
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTH
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 469°037,73
casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 150
kg/m?
CORPO |
TAVOLA 10- 11
Magrone per realizzazione nuove travi fondazione
TRAVE 1b-2b-3b-4b-5b-6b {nuove travi di fondazione) |
trave 1b-2b 3,70 1,20 0,100 0,44
trave 1b-2b 3,70 1,20 0,100 0,44
trave 2b-3b 3,70 1,20 0,100 0,44
trave 2b-3b 3,70: 1,20 0,100 0,44
| trave 3b-4b 3,70i 1,20 0,100 0,44
trave 3b-4b 3,70| 1,20 0,100 0,44
trave 4b-5b 3,70 1,20 0,100 0,44
trave 4b-5b 3,70| 1,20 0,100 0,44
trave 5b-6b 3,70| 1,20 0,100 0,44
trave 5b-6b | 3,70l 1,20 0,100 0,44
TRAVE 15b-16b-17b-18b-19b- 20b (nuove travi di fondazione) ] ‘
: trave 15b-16b [ 3,70, 1,20 0,100 0,44
[ trave 15b-16b 3,70 1,20 0,100 0,44
I' trave 16b-17b | 3,70l 1,20 0,100 0,44
] trave 16b-17b 3,70| 1,20 0,100 0,44
| trave 17b-18b | 3,70 1,20 0,100 0,44
trave 17b-18b | 3,70i 1,20 0,100 0,44
trave 18b-19b | 3,70 1,20 0,100 0,44
trave 18b-19b I 3,70 1,20 0,100 0,44
trave 19b-202b 3,70| 1,20 0,100 0,44
trave 19b-202b 3,70 1,20 0,100 0,44
| |
SOMMANO mc; ‘ | 8,80 99,99 879,91
)
| |
89 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di | I
PR.E.00330.0 |conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, | [
10.a disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad |
un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle I
casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di ! [
fondazione
CORPOI
TAVOLA 10- 11 |
TRAVE 1b-2b-3b-4b-5b-6b {nuove travi di fondazione)
trave 1b-2b 2,00 3,60| 1,200 8,64| |
trave 2b-3b 2,00 3,60'l 1,200 8,64 i
trave 3b-4b | 2,00 3,60 1,200 8,64 |
trave 4b-Sb 2,00 3’60. 1,200 8,64 | |
| trave 5b-6b 2,00 3,60 1,200 8,64 | |
| TRAVE 15b-16b-17b-18b-19b- 20b (nuove travi di fondazione)
[ trave 15b-16b 2,00 3,60| 1,200 8,64
| trave 16b-17b 2,00 3,60 1,200 8,64|
' trave 17b-18b 2,00 3,60 1,200 8,64
! trave 18b-19b 2,00 3,60| 1,200 8,64
| trave 19b-202b | 2,00 3,60/ 1,200 8,64
[ |
SOMMANO mq| 86,40I 34,29| 2'962,66
|
|
90 Formazione di ponteggiatura metallica a servizio deilavo ... |
||PO4 ratica. La struttura dovra servire i lavori alle facciate perimetro '
| esterno *{lung.=2*16,10}
CORPO |
| TAVOLA 14
I parete 20-16-12-2 2,00 13,46\ 7,850 211,32
parete 27-17-13-9 2,00 13,46 7,850 211,32
parete 20-21 2,00 3,25 7,850 51,03
parete 2-3 2,00 3,25 7,850 51,03
parete 26-27 2,00 3,31: 7,850 51,97 |
parete 8-9 2,00 3,31 7,850 51,97 |
A RIPORTARE 628,64 472°880,30 [
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[ DIMENSIONI IMPORTI
| Num;Ord DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA -
| par.ug. lung, ‘ larg. ‘ H/peso unitario TOTALE
RIPORTO i 628,64 472'880,30
parete 23-24 2,00 3,90 7,850 61,23
parete 5-6 2,00 3,90 7,850 61,23
parete 3-4-5 2,00 7,20 6,550 94,32
parete 6-7-8 2,00 7,20 6,550 94,32
parete 21-22-23 2,00 7,20 6,550 94,32
parete 24-25-26 2,00 7,20 6,550 94,32
SOMMANO mq 1°128,38 13,00 14°'668,94
91 Casseforme di qualungue tipo rette o centinate per getti di
PR.E.00330.0 |conglomerati cementizi semplici 0 armati compreso armo,
10.b disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere in
elevazione [
CORPO | |
TAVOLA 14
Casseforme per setti
A detrarre porte
parete 12-16 2,00 2,50 2,500 -12,50
parete 13-17 2,00 2,50 2,500 -12,50
parete 23-24 2,00 2,50 3,300 -16,50
parete 5-6 2,00 2,50 3,300 -16,50
parete 2-12 *(H/peso=4,90+2,40) 2,00 4,75 7,300 69,35
parete 2-12 2,50 0,40 1,00
parete 2-12 2,00 0,40| 2,500 2,00
parete 12-16 *{H/peso=4,90+2,40) 2,00 3,23 7,300 47,16
parete 16-20 *(H/peso=4,90+2,40) 2,00 4,75 7,300 69,35|
parete 9-13 *(H/peso=4,90+2,40) 2,00 4,75 7,300 69,35[
parete 13-17 *(H/peso=4,90+2,40) 2,00 3,23| 7,300 47,16I
parete 13-17 2,50| 0,40 1,00|
parete 13-17 2,00 0,40 2,500 2,00
parete 17-27 *(H/peso=4,90+2,40) 2,00 4,75| 7,300 69,3S|
parete 20-21 *(H/peso=4,65+2,40) 2,00 3,54| | 7,050 49,91
parete 2-3 *(H/peso=4,65+2,40) 2,00 3,54 [ 7,050 49,91 |
parete 26-27 *{H/peso=4,65+2,40) 2,00 3,61 ' 7,050 50,90
parete 8-9 *(H/peso=4,65+2,40) 2,00 3,61 | 7,050 50,90|
| parete 23-24 *(H/peso=4,65+2,40) 2,00 3,90 | 7,050 54,99 |
parete 23-24 2,50I 0,40; 1,00 |
parete 23-24 2,00 0,40| [ 3,300 2,64r
parete 5-6 *{H/peso=4,65+2,40) 2,00 3,90| | 7,050 54,99
parete 5-6 2,50 0,40 1,00
parete 5-6 2,00 0,40 3,300 2,64l
Sommano positivi mq 696,60
Sommano negativi mg -58,00
SOMMANO mgq 638,60 43,83 27°989,84
|
92 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a ‘
||PR.E.00310.0 |resistenza caratteristica e conforme alla norma UN{ 9858; |
20.a dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di ‘
‘ lavorabilita ( ..., cassaforme, e ferro di armatura, compresi |
[ eventuali additivi. In fondazione Classe di esposizione XC1-XC2
’ Rck 30 N/mm?
[ CORPO | |
| TAVOLA 10- 11 |
TRAVE 1b-2b-3b-4b-5b-6b (nuove travi di fondazione) | |
trave 1b-2b 3,60 0,50| 1,200I 2,16
trave 2b-3b 3,60 0,50 l,200i 2,16
trave 3b-4b 3,60 0,50 1,200 2,16
trave 4b-5b 3,60 0,50 1,200 2,16
trave Sb-6b 3,60 0,50 1,200 2,16
TRAVE 15b-16b-17b-18b-19b- 20b (nuove travi di fondazione)
A RIPORTARE 10,80 515°539,08
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N, DIMENSIONI IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DE| LAVORI Quantita
par,ug. lung. larg. l H/peso unitario TOTALE
RIPORTO |[ 10,80 515'539,08
trave 15b-16b 3,60 0,50 1,200 2,16
trave 16b-17b 3,60 0,50 1,200 2,16
trave 17b-18b 3,60 0,50 1,200 2,16
trave 18b-19b 3,60 0,50 1,200 2,16
trave 19b-202b 3,60 0,50 1,200 2,16
TAVOLA 04
Ricostruzione scalini *(par.ug.=4*2) 8,00 3,90 0,35 0,100 1,09
SOMMANO mc | 22,69 118,55 2'689,90||
| ——
93 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a
PR.E.00310.0 |resistenza caratteristica e conforme alla norma UN]| 9858;
30.a dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di
lavorabilita { ..., cassaforme, e ferro di armatura, compresi
eventuali additivi. In elevazione Classe di esposizione XC1-XC2
Rck 30 N/mm?
CORPO |
TAVOLA 14
Calcestruzzo per setti
A detrarre porte
parete 12-16 2,50 0,30 2,500 -1,38|
parete 13-17 2,50 0,30 2,500 -1,88
parete 23-24 2,50 0,30 3,300 -2,48|
parete 5-6 2,50 0,30 3,300! —2,48'
parete 2-12 *{H/peso=4,90+2,40) 4,75 0,30 7,300: 10,40
parete 12-16 *(H/peso=4,90+2,40) 3,23 0,30 7,300 7,07
parete 16-20 *(H/peso=4,90+2,40) 4,75 0,30 7,300} 10,40
parete 9-13 *{H/pes0=4,90+2,40) 4,75 0,30 7,300 10,40
parete 13-17 *(H/peso=4,90+2,40) 3,23 0,30 7,300 7,07
parete 17-27 *(H/peso=4,90+2,40) 4,75 0,30| 7,300 10,40
parete 20-21 *{H/peso=4,65+2,40) 3,54 0,30 7,050 7,49
parete 2-3 *{H/peso=4,65+2,40) 3,54 0,30 7,050 7,49
parete 26-27 *{H/peso=4,65+2,40) 3,61 0,30 7,050 7,64
parete 8-9 *(H/peso=4,65+2,40) 3,61 0,30 7,050 7,64
parete 23-24 *(H/peso=4,65+2,40) 3,90 0,30 7,050 8,25
parete 5-6 *(H/peso=4,65+2,40) 3,90 0,30 7,050 8,25
Sommano positivi mc 102,50
Sommano negativi mc -8,72
SOMMANO mc 93,78 129,01 12°098,56
94 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo,
PR.E.00140.0 |compreso 'avvicinamento dei materiali, il compattamento a
10.a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle
quote ... 0 preesistente ed il costipamento prescritto.
Compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta
proveniente da scavo
CORPO |
TAVOLA A
Vedi voce n° 69 [mc 103.87] 103,87
Vedi voce n°® 70 [mc 88.12] 88,12
TAVOLA 10-11
A detrarre travi fondazione
TRAVE 1b-2b-3b-4b-5b-6b (nuove travi di fondazione)
trave 1b-2b 3,70 0,50 ,200 -2,22
trave 1b-2b 3,70 0,50 1.200 -2,22
trave 2b-3b 3,70 0,50 1,200 -2,22
trave 2b-3b 3,70 0,50 1,200 -2,22
trave 3b-4b 3,70 0,50 1,200 -2,22
trave 3b-4b 3,70 0,50 1,200 -2,22
trave 4b-5h 3,70 0,50 1,200 -2,22
A RIPORTARE 176,45 530'327,54
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l DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. _—
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO | 176,45 5307327,54
trave 4b-5b 3,70 0,50 1,200 -2,22
trave 5b-6b 3,70 0,50 1,200 -2,22
trave 5b-6b 3,70 0,50 1,200 -2,22
TRAVE 15b-16b-17b-18b-19b- 20b (nuove travi di fondazione) |
trave 15b-16b 3.70 0,50 1,200 -2,22
trave 15b-16b 3,70 0,50 1,200 -2,22
trave 16b-17b 3,70 0,50 1,200 -2,22
trave 16b-17h 3,70 0,50 1,200 -2,22
trave 17b-18b 3,70 0,50 1,200 -2,22|
trave 17b-18b 3,70 0,50 1,200 -2.22]
trave 18b-19b 3,70 0,50 1,200 -2,22
trave 18b-18b 3,70 0,50 1,200 -2,22
trave 19b-202b 3,70 0,50 1,200 -2,22
trave 19b-202b 3,70 0,50 1,200 -2,22
TAVOLA 14
Calcestruzzo per setti |
A detrarre pareti
parete 2-12 4,75 0,40 1,100 -2,09
parete 12-16 3,23 0,40 1,100 -1,42
parete 16-20 4,75 0,40 1,100 -2,09
parete 9-13 4,75 0,40 1,100 -2,09
parete 13-17 3,23 0,40 1,100 -1,42
parete 17-27 4,75 0,40 1,100 -2,09
parete 20-21 3,54 0,40 1,100 -1,56
parete 2-3 3,54 0,40 1,100 -1,56
pareta 26-27 3,61 0,40 1,100| -1,59
parete 8-9 3,61 0,40 1,100 -1,59
parete 23-24 3,90 0,40 1,100 -1,72
parete 5-6 3,90 0,40 1,100 1,72
Sommano positivi mc 191,99
Sommano negativi mc -65,34 'I
SOMMANO mc 126,65 10,46 1°324,76
1ESS Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi
N.P.02 - dimensione per armature di conglomerato cementizio
VAR. lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, [
PR.E.00340.0 |compres ... rosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione
20.a/ per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a
13 misura,
CORPO |
TAVOLA A |
rete elettrosaldata D. 5 maglia 20x20cm |
Massetto sottopavimento parete 20-16-12-2 13,46 2,00 1,600 43,07
Massetto sottopavimento parete 27-17-13-9 13,46 2,00] 1,600 43,07
Massetto sottopavimento parete 20-21 3,25 1,00 1,600 5,20
Massetto sottopavimento parete 20-21 3,54 0,47 1,600 2,66
Massetto sottopavimento parete 2-3 3,25 1,00 1,600 5,20
Massetto sottopavimento parete 2-3 3,54 0,47 1,600| 2,66
Massetto sottopavimento parete 26-27 3,31 1,00 1,600 5,30
Massetto sottopavimento parete 26-27 3,61 0,47 1,600 2,71
Massetto sottopavimento parete 8-9 3,31 1,00 1,600 5,30
Massetto sottopavimento parete 8-9 3,61 0,47 1,600 2,71
Massetto sottopavimento parete 23-24 6,30 1,00 1,600 10,08
Massetto sottopavimento parete 23-24 3,90 0,47 1,600 2,93
Massetto sottopavimento parete 5-6 6,30 1,00 1,600 10,08
Massetto sottopavimento parete 5-6 3,90 0,47 1,600 2,93
|
i SOMMANO kg 143,90 2,61J 375,58
Opere varie (Cat 2)
A RIPORTARE 532°027,88
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. s
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO | 532°027,88
96 Massetto di sottofondo premiscelato a base di legante l
|PR.E.00720.0 |idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, a
30.a ritiro controllato, in opera in qualsiasi modo anche se
pompato, dello spessore non inferiore a 4 pedonabile dopo 12
ore asciugamento veloce
CORPO |
| TAVOLA A :
Massetto sottopavimento parete 20-16-12-2 13,46 2,00 26,92
Massetto sottopavimento parete 27-17-13-9 13,46 2,00 26,92
Massetto sottopavimento parete 20-21 3,25 1,00 3,25
Massetto sottopavimento parete 20-21 3,54 0,47! 1,66
Massetto sottopavimento parete 2-3 3,25 1,00 3,25
Massetto sottopavimento parete 2-3 3,54 0,47| 1,66
Massetto sottopavimento parete 26-27 3,31 1,00 3,31|
Massetto sottopavimento parete 26-27 3,61 0,47 1,70r
Massetto sottopavimento parete 8-9 3,31 1,00 3,31
Massetto sottopavimento parete 8-9 3,61 0,47 1,70
Massetto sottopavimento parete 23-24 6,30 1,00 6,30
Massetto sottopavimento parete 23-24 3,90 0,47 1,83
Massetto sottopavimento parete 5-6 6,30 1,00 6,30
Massetto sottopavimento parete 5-6 3,90 0,47 1,83
SOMMANO mq 89,94 16,59I 1492,10
97 Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o
PR.E.00890.0 |profondita con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia
50.b parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno/
inte ... pari a Kg 600 per m| con percentuale di foratura
compresa tra il 60/70 %. Per uno spessore comprensivo al
massimo cm 40
CORPO |
TAVOLA A
parete bagno 1B 1,00 1,10 0,50 4,150 2,28
parete bagno 1 2,00 1,10 0,50 2,000 2,20
CORPO | |
TAVOLA B
tamponature esterne per passaggio fibra
sopra e sotto trave 5.45 21-22 2,00 3,90I 0,300 2,34
sopra e sotto trave 5.45 22-23 2,00 3,90| | 0,300 2,34 '
sopra e sotto trave 5.45 24-25 2,00 3,90I | 0,300 2,34
sopra e sotto trave 5.45 25-26 2,00 3,90I 0,300 2,34
sopra e sotto trave 5.45 3-4 2,00 3,901 0,300 2,34
sopra e sotto trave 5.45 4-5 2,00 3,90 0,300 2,34
| sopra e sotto trave 5.45 6-7 2,00 3,90 0,300 2,34
sopra e sotto trave 5,45 7-8 2,00 3,90 0,300 2,34
| sotto trave 9.40 21-22 1,00 3,90 0,300 1,17
sotto trave 9.40 22-23 1,00 3,90 0,300 1,17
| sotto trave 9.40 24-25 1,00 3,90 0,300 1,17
sotto trave 9.40 25-26 1,00 3,90 0,300 1,17
sotto trave 9.40 3-4 1,00 3,90 0,300 1,17
sotto trave 9.40 4-5 1,00 3,90 0,300 1,17 \
sotto trave 9.40 6-7 1,00 3,90 0,300| 1,17 I
sotto trave 9.40 7-8 1,00 3,90 0,300 1,17/ |
SOMMANO mq 32,56 60,97 1°985,18 E
|
98 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un |
PR.E.01620.0 |secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a | |
50.b mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rif ...
| zo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm, Per |
interni su pareti verticali con malta fine di pozzolana
| CORPOI
TAVOLA A |
parete bagno 1B 2,00 1,10 0,50 4,150 4,57
A RIPORTARE 4,57 535°505,16
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Num.Ord. DIMENSIONI ) IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4,57 535°505,16
parete bagno 1 4,00 1,10 0,50 2,000 4,40
CORPO |
TAVOLAB
tamponature esterne per passaggio fibra
sopra e sotto trave 5.45 21-22 *{H/peso=0,30+0,40+0,30) 1,00 3,90 1,000 3,90
sopra e sotto trave 5.45 22-23 *(H/peso=0,30+0,40+0,30}) 1,00 3,90 1,000 3,90
sopra e sotto trave 5.45 24-25 *(H/peso=0,30+0,40+0,30) 1,00 3,90 1,000 3,90
sopra e sotto trave 5.45 25-26 *(H/peso=0,30+0,40+0,30) 1,00 3,90 1,000 3,90
sopra e sotto trave 5.45 3-4 *(H/peso=0,30+0,40+0,30) 1,00 3,90 1,000 3,90
sopra e sotto trave 5.45 4-5 *(H/peso=0,30+0,40+0,30) 1,00 3,90 1,000 3,90
sopra e sotto trave 5.45 6-7 *(H/peso=0,30+0,40+0,30) 1,00 3,90 1,000 3,90
sopra e sotto trave 5.45 7-8 *(H/peso=0,30+0,40+0,30) 1,00 3,90 1,000 3,90
sotto trave 9.40 21-22 1,00 3,90 0,300 1,17
sotto trave 9.40 22-23 1,00 3,90 0,300 1,17
sotto trave 9.40 24-25 1,00 3,90 0,300 1,17
sotto trave 9.40 25-26 1,00 3,90 0,300 1,17
sotto trave 9.40 3-4 1,00 3,90 0,300 1,17
sotto trave 9.40 4-5 1,00 3,90 0,300 1,17
sotto trave 9.40 6-7 1,00 3,90 0,300 1,17
sotto trave 9.40 7-8 1,00 3,90 0,300 1,17 [
Parziale mq 49,53,
CORPO |
TAVOLA 14 |
intonaco setti interni
A detrarre porte | |
parefe 12-16 2,00 2,50 2,500 -12,50 |
parete 13-17 2,00 2.50 2,500 -12,50
parete 23-24 2,00 2,50 3,300 -16,50
parete 5-6 2,00 2,50 3,300 -16,50
parete 2-12 *(H/peso=3,8+2,40) 1,00 4,75 6,200 29,45
parete 12-16 2,50 0,40 1,00
parete 12-16 2,00 0,40 2,500 2,00
parete 12-16 *(H/peso=3,80+2,40) 1,00 3,23 6,200 20,03
parete 16-20 *(H/peso=3,80+2,40) 1,00 4,75 6,200 29,45
parete 9-13 *(H/peso=3,80+2,40) 1,00 4,75 6,200 29,45
parete 13-17 *(H/peso=3,80+2,40) 1,00 3,23 6,200 20,03
parete 13-17 2,50 0,40 1,00
parete 13-17 2,00 0,40 2,500 2,00 |
parete 17-27 *(H/peso=3,80+2,40) 1,00 4,75| 6,200 29,45 |
parete 20-21 *(H/peso=3,55+2,40) 1,00 3,54/ 5,950 21,06
parete 2-3 *(H/peso=3,55+2,40) 1,00 3,54 5,950 21,06 |
parete 26-27 *(H/peso=3,55+2,40) 1,00 3,61 5,950 21,48 |
parete 8-9 *(H/peso=3,55+2,40) 1,00 3,61 5,950 21,48
parete 23-24 *(H/peso=3,55+2,40) 1,00 3,90 5,950 23,21
parete 23-24 2,50 0,40 1,00
parete 23-24 2,00 0,40| 3,300 2,64
parete 5-6 *(H/peso=3,55+2,40) 1,00 3,90 5,950 23,21
parete 5-6 2,50| 0,40 1,00
parete 5-6 2,00 0,40: 3,300 2,64
Parziale mq 244,64
CORPO |
TAVOLA 14 | |
parete 2-12 4,75I 3,700 17,58
parete 16-20 4,75 3,700| 17,58
parete S-13 4,75 3,700| 17,58
parete 17-27 4,75 3,700 17,58
parete 12-16 3,23 3,700 11,95
parete 12-16 a detrarre porta ! 2,50 2,500| -6,25
Parziale mq 76,02
Sommano positivi mq 434,44
Sommano negativi my -64,25
'|
A RIPORTARE 370,19 535°505,16||

COMMITTENTE: Provincia di Cosenza



pag. 40

DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. s
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung, larg. H/paso unitario TOTALE
RIPORTO 370,19! 535505,16
SOMMANO mq 370,19! 20,21 7°481,54
99 Cappotto termico realizzato con blocchi monolitici in
N.P. 09 - calcestruzzo cellulare base calce di dimensioni cm 62,5 x cm
VAR. 25 dal peso specifico non inferiore a 540 kg/m |. In opera con
PR.E.01090.0 |ido ... opera compiuta a qualsiasi altezza a perfetta regola
30.b/ d'arte. Da mm 75, trasmittanza 1,37 W/m?k, REI 120, bordo
13 maschiato
CORPO |
TAVOLA 14
Cappotto per setti
A detrarre porte
parete 23-24 2,50 3,300 -8,25
parete 5-6 2,50 3,300 -8,25
parete 2-12 4,75 2,400/ 11,40
parete 12-16 3,23 2,400 7,75
parete 16-20 4,75 2,400 11,40
parete 9-13 4,75 2,400 11,40
parete 13-17 3,23 2,400 7,75
parete 17-27 4,75 2,400 11,40
parete 20-21 *(H/peso=(3,55+2,40)) 3,54 5,950 21,06
parete 2-3 *(H/peso=(3,55+2,40)) 3,54 5,950 21,06
parete 26-27 *{H/peso=(3,55+2,40)) 3,61 5,950 21,48
parete 8-9 *(H/peso=(3,55+2,40)) 3,61 5,950 21,48
parete 23-24 *(H/peso=(3,55+2,40)) 3,90 5,950 23,21
parete 5-6 *(H/peso=(3,55+2,40)) 3,90 5,950 23,21
Sommano positivi mq 192,60
Sommano negativi mg -16,50
SOMMANO mq 176,10 27,82 4°899,10
}
100 Finitura con rasante minerale premiscelato a base di legante |
IN.P. 10 - cementizio e inerti applicato mano su sottofondo esistente '
VAR. con spessore non inferiore a 3 mm Finitura con rasante
PR.E.01630.0 |premiscelato a base di legante cementizio - PR.E.01090.030.b
40.a/13 CORPO |
TAVOLA 14
Cappotto per setti
A detrarre porte
parete 23-24 2,50 3.300 -8,25
parete 5-6 2,50 3,300 -8,25
parete 2-12 4,75 2,400 11,40
parete 12-16 3,23 2,400 7,75
parete 16-20 4,75 2,400 11,40
parete 9-13 4,75 2,400| 11,40
parete 13-17 3,23 2,400 7,75
parete 17-27 4,75 2,400 11,40
parete 20-21 *{H/peso=(3,55+2,40}) 3,54 5,950| 21,06
parete 2-3 *(H/peso=(3,55+2,40)) 3,54 5,950 21,06
parete 26-27 *(H/peso=(3,55+2,40}) 3,61 5,950 21,48
| parete 8-9 *(H/peso=(3,55+2,40)) 3,61 5,950 21,48
[ parete 23-24 *{H/peso=(3,55+2,40)) 3,90 5,950 23,21
parete 5-6 *(H/peso=(3,55+2,40)) 3,90 5,950 23,21
Sommano positivi mq 192,60
Sommano negativi mq -16,50
|
SOMMANO mq 176,10| s < 1'681,76
101 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un
IN.P. 06 - secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a
VAR. mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rif ... o
A RIPORTARE 549°567,56
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DIMENSIONI IMPORTI
"fr;”;ig:' DESIGNAZIONE DEI LAVOR| Quantita ‘
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO : | 549°567,56
|IPR.E.01620.0 |metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per
60.a/ esterni su pareti verticali: con malta fine di pozzolana
| 13 CORPO |
TAVOLA B !
tamponature esterne per passaggio fibra | |
sopra e sotto trave 5.45 21-22 *(H/peso=0,30+0,40+0,30) 1,00 3,90 1,000 3,90 |
sopra e sotto trave 5.45 22-23 *(H/peso=0,30+0,40+0,30) 1,00 3,90 1,000| 3,90 |
sopra e sotto trave 5.45 24-25 *(H/peso=0,30+0,40+0,30) 1,00 3,90 1,000 3,90
sopra e sotto trave 5.45 25-26 *(H/peso=0,30+0,40+0,30) 1,00 3,90 1,000 3,90 (
sopra e sotto trave 5.45 3-4 *(H/peso=0,30+0,40+0,30) 1,00 3,90I 1,000: 3,90 i
| sopra e sotto trave 5.45 4-5 *(H/peso=0,30+0,40+0,30) 1,00 3,90/ 1,000; 3,90
| sopra e sotto trave 5.45 6-7 *(H/peso=0,30+0,40+0,30) 1,00 3,90 1,000 3,90
sopra e sotto trave 5.45 7-8 *(H/peso=0,30+0,40+0,30) 1,00 3,90 1,000 3,90
sotto trave 9.40 21-22 1,00 3,90 0,300 1,17
sotto trave 9.40 22-23 1,00 3,90 0,300 1,17
sotto trave 9.40 24-25 1,00 3,90 0,300 1,17
sotto trave 9.40 25-26 1,00 3,90 0,300 1,17
sotto trave 9.40 3-4 1,00 3,90 0,300 1,17
sotto trave 9.40 4-5 1,00 3,90 0,300 1,17
sotto trave 9.40 6-7 1,00 3,90 0,300 1,17
sotto trave 9.40 7-8 1,00 3,90 0,300 1,17
|
Parziale mq 40,56 |
CORPO | |
TAVOLA 04 |
tetto di copertura corpo palestra fasce risvolta guaina 14,00 5,30 0,200 14,84
tetto di copertura corpo palestra fasce risvolta guaina 10,00 3,90 0,200 7,80
tetto di copertura corpo palestra fasce risvolta guaina 2,00 3,55 0,200 1,42
tetto di copertura corpo palestra fasce risvolta guaina 2,00 3,50 0,200 1,40
Parziale mq 25,46
SOMMANO mq | 66,02I 20,99 1°385,76
| |
102 Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o
||PR.E.01410.0 |marmo dello spessore di 2 cm, della larghezza di 16,18 cm e
I110.e della lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul pi ... con [
malta bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, ‘ i
stilature, sigillature di giunti e grappe: Trani chiaro |
CORPO | | |
TAVOLA 04
' finestre alte davanzale *(par.ug.=4+3) 7,00 2,56 17,92
finestre alte spallette *{par.ug.=4+3)*(lung.=1,90+2,50+1,90) 7,00 6,30/ 44,10 [
| | |
SOMMANO m | 62,02 34,24 2°123,56
| [
103 Sovraprezzi agli articoli precedenti Per lunghezza superiore a | [ |
PR.E.01410,0 |m 1,5 fino a m 3,00 (Percentuale del 28.00% ) [ |
25.d* CORPO | | | |
Vedi voce n® 102 [m 62.02] 62,02/
' SOMMANO m 62,02 9,59 594,77
1 I}
[
104 Sovraprezzi agli articoli precedenti Per spessori dicm 3
PR.E.01410.0 |anziché cm 2 (Percentuale del 12.00% )
|[25.a* CORPO |
Vedi voce n® 102 [m 62.02] 62,02
SOMMANO m 62,02 4,11 254,90
105 Sovraprezzi agli articoli precedenti Per larghezza superiore a
A RIPORTARE 553'926,55
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. -
TARIFFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/paso unitario TOTALE
RIPORTO 553926,55
PR.E.01410.0 [cm 18 fino a cm 40 (Percentuale del 14,.00% )
25.f¢ CORPO |
Vedi voce n® 102 17,92 17,92
|
SOMMANO m 17,92 4,79 85,84
106 Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso I
N.P. 05 - pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare ['opera
VAR. finita a regola d'arte sviluppo fino a cm 33 (taglio lamiera) in
PR.E.01170.0 |alluminio da 8/10
80.a/ CORPO |
13 TAVOLA 04
scossaline 10,00 3,90 39,00
scossaline 2,00 3,55 7,10
scossaline 2,00 3,50 7,00
SOMMANO m 53,10 16,62 882,52
|
107 Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni
N.P. 07 - altro onere e magistero per dare I'opera finita a regola d'arte
VAR. compreso collari di sostegno in rame da 8/10
PR.E.01170.1 [CORPO |
20.g/ nuovi discendenti |
13 Jato ovest 7,00 6,600 46,20
lato est 5,00 | 6,600 33,00
lato est 2,00 | 2,600 5,20\
SOMMANO m | 84'40i 23,31 1'967,36
108 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana
PR.E.01210.0 |bitume-polimero elastomerica, flessibilita a freddo -25 | C,
10d applicata a flamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a
parte ... 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle
testate dei teli: armata in feltro di vetro rinforzato spessore 4
mm |
CORPO |
TAVOLA 04 |
Impermeabilizzazione tetto di copertura corpo palestra 5,00 15,30 3,90 298,35
Impermeabilizzazione tetto di copertura corpo palestra 1,00 15,30 3,55 54,32
Impermeabilizzazione tetto di copertura corpo palestra 1,00 15,30 3,50 53,55
Impermeabilizzazione tetto di copertura corpo palestra sopra
marmi 8,00 16,15 0,55 71,06
Impermeabilizzazione tetto di copertura corpo palestra
perimetro 14,00 15,30 0,200 42,84|
Impermeabilizzazione tetto di copertura corpo palestra
perimetro 10,00 3,90 0,500 19,50
Impermeabilizzazione tetto di copertura corpo palestra
perimetro 2,00 3,55 0,500 3,55
Impermeabilizzazione tetto di copertura corpo palestra
perimetro 2,00 3,50 0,500 3,50
Impermeabilizzazione tetto di copertura corpo palestra piano
inferiore 2,00 13,75 3,70 101,75
Impermeabilizzazione tetto di copertura corpo palestra piano
inferiore 2,00 13,75 1,000 27,50
Impermeabilizzazione tetto di copertura corpo palestra piano
inferiore perimetro 1,00 13,75 0,200 2,75
Impermeabilizzazione tetto di copertura corpo palestra piano [
inferiore 4,00 3,70 l,OOOII 14,80
Impermeabilizzazione tetto di copertura corpo palestra piano
inferiore perimetro 2,00 13,75 4,30 118,25
Impermeabilizzazione tetto di copertura corpo palestra piano
inferiore perimetro 2,00 13,75 1,000 27,50
Impermeabilizzazione tetto di copertura corpo palestra piano
A RIPORTARE 839,22 556'862,27
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Num.Ord. DIMENSIONI l IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita :
| par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE !
RIPORTO 839,22 556'862,27
inferiore perimetro 1,00 13,75 0,200 2,75
Impermeabilizzazione tetto di copertura corpo palestra piano
inferiore perimetro 4,00 4,30 1,000 17,20
SOMMANO mq 859,17 9,73 8359,72
109 Rimozione e successivo ripristino recinzione campi sportivi per
PR.N.00200.0 |posa nuove travi di fondazione, compreso il ripristino del
20.a manto in erba sintetica nel cortile interno e il tracciamento del
campo da gioco
CORPO
TAVOLA 04 |
TAVOLA 04 0,20 [
SOMMANO cadauno 0,20 4'188,70 837,74
Corpo G (SpCat1) |
Opere strutturali-Interventi previsti nel progetto esecutivo
(Cat 1) |
110 Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a
PR.R.02110.0 |vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa
10.a |'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, ...
| orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta
| fino ad una distanza di 50 m Di superficie fino a 3 m?
CORPO G i
TAVOLA C
cassonetto finestra ripostiglio 1,00 1,40 0,400 0,56
cassonetto finestra bagno 1 1,00 1,40 0,400 0,56 '
cassonetto finestra bagno 1 1,00 2,00 0,400 0,80
cassonetto finestra bagno 2 1,00 2,00 0,400 0,80
cassonetto finestra bagno 2 1,00 2,00 0,400 0,80
cassonetto finestra bagno 3 3,00 0,80 0,400 0,96
Cassonetto finestra atrio 3,00 2,10| 0,400 2,52
SOMMANO mq : 7,00 8,28 57,96
|
111 Rimozione di avvolgibili in legno o pvc, compreso lo |
PR.R.02110.0 {smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei |
20.a supporti. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e
accatastame ... montaggio di avvolgibili in legno o pvc, |
compreso lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la
smuratura dei supporti [
CORPO G
TAVOLAC
finestra ripostiglio 1,00 1,40| 2,000 2,80
| finestra bagno 1 1,00 1,40 2,000 2,80
finestra bagno 1 1,00 2,00] 2,000 4,00 |
| finestra bagno 2 1,00 2,00 2,000 4,00 [
| finestra bagno 2 1,00 2,00 2,000 4,00 |
finestra bagno 3 3,00 0,80 2,000 4,80 |
finestra atrio 3,00 2,10 2,000 12,60
SOMMANO mq 35,00 7,89| 276,15
112 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per
PR.R.02120.0 |parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce,
10.b lavello, lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di |
‘ demolizione Maggior prezzo al precedente per la rimozione di |
vasca da bagno
| CORPO G
|
! A RIPORTARE 566'393,84
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario ‘ TOTALE
RIPORTO ' | 56639384
TAVOLA C
bagno 1 lavandini 4,00
bagno 1 docce 12,00
bagno 2 lavandini 5,00
bagno 3 wc 4,00
SOMMANO cad 25,00 1,93 48,25
113 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
PR.R.02110.0 |superficie, inclusa I'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
30.c controtelaio, smuratura delle grappe o dei tassellid ... porto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili /o di risulta fino ad
una distanza di 50 m Di superficie oltre 5 m?
CORPO G
TAVOLA C
ripostiglio 1,00 0,90 2,100 1,89]
bagno 1 1,00 1,20 2,600 3,12
bagno 2 1,00 1,20 2,600 3,12
bagno 2 1,00 0,80 2,100 1,68
bagno 3 4,00 0,80 2,100 6,72!
SOMMANO mq 16,53 5,38 88,93
114 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla
PR.R.02110.0 |superficie, inclusa I'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
50.c controtelaio, smuratura delle grappe o dei tassellidite ... rto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad I
una distanza di 50 m Di superficie oltre i 5 m?
CORPO G
TAVOLA C
finestra ripostiglio 1,00 1,40 1,600 2,24
finestra bagno 1 1,00 1,40 1,600 2,24
finestra bagno 1 1,00 2,00 1,600 3,20
finestra bagno 2 1,00 2,00 1,600 3,20
finestra bagno 2 1,00 2,00 1,600 3,20
finestra bagno 3 3,00 0,80 1,600 3,84|
finestra atrio 3,00 2,10 | 1,600I 10,08
| : |
SOMMANO mq 28,00! 5,19 145,32
115 Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica 0 marmo,
PR.R.00260.2 |compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di
00.a deposito prowvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ...
battiscopa in grés o di maiolica o marmo, compresi eventuale
calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito prowvvisor
CORPO G
TAVOLA C
ripostiglio *(lung.=(3,10+6,01)) 2,00 9,11 18,22
atrio 2,00 16,24| 32,48
spogliatoio *(lung.=(1,73+5,49)) 2,00 7,22 14,44
SOMMANO m 65,14 1,29 84,03
116 Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc.,
PR.R.00260.0 |compreso il sottofondo, anche con eventuale recupero
50.a parziale del materiale Demolizione di pavimento in mattoni, |
marmette, ecc., compreso il sottofondo , anche con eventuale |
recupero parziale del materiale ' '
CORPO G ‘ [
TAVOLA C
ripostiglio 3,10‘ 6,01 18,63
atrio 16,24| 5,81 94,35
A RIPORTARE 112,98 566°760,37
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d DIMENSIONI IMPORTI
NT‘:\ES;A' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 112,98 566'760,37
spogliatoio 1,73 5,49 9,50
bagno 1 5,00 6,01 30,05
bagno 2 2,35 6,01 14,12
bagno 3 3,98 5,49 21,85I
SOMMANO mq 188,50 9,64 1'817,14
117 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio,
| PR.R.00260.1 |klinker, e materiali simili Demolizione di rivestimento in |
60.a ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili |
CORPO G
TAVOLA C | |
| bagno 1 pareti laterali *(lung.=5,00+6,01) 2,00 11,01 [ 2,100 46,24,
bagno 1 pareti docce 10,00 0,90 | 2,100 18,90
bagno 1 pareti docce 10,00 0,90|| 2,100 18,90
bagno 1 pareti lavandini 2,00 4,00 ' 1,050 8,40
bagno 2 *{lung.=2,35+6,01) 2,00 8,36 | 2,100 35,11
bagno 3 antibagno *(lung.=5,49+1,73) 2,00 7,22| 2,100 30,32
bagno 3 we *(lung.=2,15+1,30) 8,00 3,45 [ 2,100 57,96
| |
SOMMANO mgq ! 215,83‘ 5,79 17249,66
|
118 Demolizione di tramezzatura. Compreso |'onere per tagli, ‘
PR.R.00220.0 |carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/
30.b o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di spessore da 10,1 a
15cm
CORPO G
TAVOLA C
: bagno 1 - ripostiglio 1,00 6,01 . 4,200I 25,24
bagno 1 1,00 4,00 l,OSOl 4,20
bagno 1 - bagno 2 1,00 6,01 4,200| 25,24
bagno 2 - bagno 3 1,00 6,01 4,200I 25,24 |
bagno 3 3,00 2,15 2,500 16,13|
bagno 3 1,00 5,49 2,500 13,73 |
bagno 3 - spogliatoio 1,00 5,49 4,200 23,06 -
A detrarre porte ripostiglio 1,00 0,90 2,100 -1.89|
A detrarre porte bagno 1 1,00 1,20 2,600 -3,12| |
A detrarre porte bagno 2 1,00 1,20 2,600 -3,12
A detrarre porte bagno 2 - bagno 3 1,00 0,80 2,100 -1,68
A detrarre porte bagno 3 4,00 0,70 2,100 -5,88 |
Sommano positivi mq 132,84
Sommano negativi mq | -15,69]
I 1
SOMMANO mq | | 117,15‘ 6,70 784,91
{ | |
1119 Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia |
| PR.R.00270.0 |orizzontali che inclinati comprese le opere a sbalzo, escluso | |
1110.c pavimento e sottofondo, escluso ['avvicinamento al luogo di |
| de ... ico, ed il calo in basso dei materiali di risulta: spessore 26 | |
cm compresa la caldana spessore 26 cm compresa la caldana
' CORPO G
TAVOLA 31
travi 1-4-2-5 1,00 5,86 4,65 : 27,25
travi 4-7-5-8 1,00 5,86 521 30,53
travi 7-10-8-11a-11 1,00 5,86 4,65 27,25 |
travi 2-5-3-6 1,00 5,87 3,75 22,01
travi 5-8-6-9 1,00 5,87 5,21 30,58
travi 8-11a-11-9-12 1,00 5,87 3,75 22,01
SOMMANO mq I 159,63 19,27 3'076,07
A RIPORTARE 573'688,15
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Numm.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita |
par.ug. lung. ‘ larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO | | 573°688,15
120 Demolizione di tramezzatura. Compreso |'onere per tagli,
PR.R.00220.0 |carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/ |
30.d o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di spessore oltre i 30
cm |
CORPO G '
TAVOLA 03
Demolizione tramezzature perimetrali prospetto sud 2,00 4,65 3,800 35,34
Demoalizione tramezzature perimetrali prospetto sud 1,00 5,21 3,800 19,80
Demolizione tramezzature perimetrali prospetto nord 2,00 3,75 3,800| 28,50
Demolizione tramezzature perimetrali prospetto nord 1,00 521 3,800 19,80
atrio - bagni - spogliatoio - ripostiglio 1,00 13,51 3,800 51,34
A detrarre finestra ripostiglio 1,00 1,40 2,000 -2,80
A detrarre finestra bagno 1 1,00 1,40 2,000 -2,80
| A detrarre finestra bagno 1 1,00 2,00 2,000 -4,00
[ A detrarre finestra bagno 2 1,00 2,00 2,000 -4,00
A detrarre finestra bagno 2 1,00 2,00 2,000 -4,00
A detrarre finestra bagno 3 3,00 0,30 2,000 -4,80
I A detrarre finestra atrio 3,00 2,10 2,000 -12,60
cordolo sopra solaio prospetto sud 1,00 16,11 0,500 8,06
cordolo sopra solaio prospetto nord 1,00 14,31 0,500 7,16
Sommano positivi mg 170,00
Sommano negativi mq -35,00
SOMMANO mq 135,00 10,56 1°425,60
|
121 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o
PR.R.00260.1 |malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a
30.e mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... .
Compreso |'accatestamento dei materiali di risulta fino ad una
distanza di m 50 Armati di altezza fino da 10,1a 20cm
CORPO G
TAVOLA 04
Vedi voce n° 116 [mq 188.50] 188,50
TAVOLA 31
{massetto pavimento e massetto estradosso solaio copertura) 16,11 12,93 208,30 |
SOMMANO mq 396,80 32,58 12'927,74
122 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m,
PR.E.00120.0 |compresa |'estrazione e |'aggotto di eventuali acque, fino ad
10.a un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il
... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, |
terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)
CORPO G
TAVOLA 31
Scavo vasche fondazioni |
travi 1-4-2-2a-5 1,00 5,86 4,65 1,100| 29,97
travi 4-7-5-8 1,00 5,86 5,21 1,100 33,58
travi 7-10-8-11a-11 1,00 5,86 4,65 1,100 29,97
travi 2-2a-5-3-6 1,00 5,86 3,75 1,100 24,17
travi 5-8-6-9 1,00 5,86 5,21 1,100 33,58
travi 8-11a-11-9-12 1,00 5,86 3,75 1,100 24,17
vuoti giunti 2,00 5,86 0,90I 1,100 11,60
|
SOMMANO mc 187,04 8,55 1°599,19
123 Scavo a sezione obbligata eseguito in zona ristretta, per
|PR.R.00120.0 |profondita fino a 1,5 m, con disposizione del materiale di
40.a risulta in cumulo di fianco allo scavo in terreno vegetale, in
terreno naturale incoerente o poco coerente, in materiale di
riporto, in pozzolana o tufi non lapidei |
CORPO G '
A RIPORTARE 589'640,68
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|

Num.Ord. DIMENSIONI \ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO | 589°640,68
TAVOLA 31 :
Scavo vasche fondazioni
travi 1-4-2-5 1,00 5,66I 4,35 0,150 3,69
travi 4-7-5-8 1,00 5,66| 5,01 0,150 4,25
travi 7-10-8-11a-11 1,00 5,66i 4,35 0,150 3,69 |
travi 2-5-3-6 1,00 5,66 3,45 0,150 2,93 '
travi 5-8-6-9 1,00 5,66: 5,01 0,150 4,25
travi 8-11a-11-9-12 1,00 5,66 3,45 0,150 2,93
vuoti giunti 2,00 5,66 0,90 0,150 1,53
|
SOMMANO mc 23,27 16,26 378,37
124 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
PR.R.00220.0 |demolitore meccanico: armato armato
50.b CORPO G
TAVAQLA 31
FONDAZIONE |
trave 1-4-7-10 1,00 16,01 0,40 0,400 2,56
trave 2a-2-5-8-11a-11 1,00 16,01 0,40 0,400 2,56
trave 3-6-9-12 1,00 14,31 0,40 0,400 2,29
trave 8-9 1,00 6,66 0,40 0,400 1,07
trave 5-6 1,00 6,66 0,40| 0,400 1,07
SOLAIO
trave 1-4-7-10 1,00 16,01 0,40 0,650 4,16
trave 2a-2-5-8-11a-11 1,00 16,01 0,40 0,650 4,16
trave 3-6-9-12 1,00 14,32 0,40 0,650 3,72
trave 1-2a 1,00 5,86 0,40 0,250 0,59
trave 4-5 1,00 5,86 0,40 0,250 0,59
trave 7-8 1,00 5,86 0,40 0,250 0,59
trave 10-11 1,00 5,86 0,40 0,250 0,59I
trave 2-3 1,00 5,87 0,40 0,250 0,59
trave 5-6 1,00 5,87 0,40 0,250 0,59
trave 8-9 1,00 5,87 0,40 0,250 0,59I
trave 11a-12 1,00 5,87 0,40 0,250| 0,59
pensilina trave 1-4-7-10 1,00 16,11 0,40 0,250 1,61
pensilina trave 3-6-9-12 1,00 14,31 0,30 0,250! 1,07
pensilina trave 2-2a-9 1,00 6,27 0,90 0,250i 1,41
pensilina trave 11a-11-12 1,00 6,27 0,90 0,250 1,41
TAVOLA 34
PILASTRI ‘
pilastri 1-4-7-10 4,00 0,40 0,40 4,000 2,56
pilastri 5-8 2,00 0,40 0,40 4,000 1,28 |
pilastri 3-6-9-12 4,00 0,40 0,40 4,000 2,56
pilastri 2a-2 - 11a-11 2,00 0,40 1,30 4,000 4,16/ |
SOMMANO mc 42,37| 267,19 11°320,84
125 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di ‘
PR.E.00160.0 |materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti |
10.f diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi |
pe ... .01.01, Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle | |
e ceramiche CER 17.01.07, mattonelle e ceramiche CER |
17.01.03. |
CORPO G [ |
Vedi voce n° 115 [m 65.14] 0,08 | 20,000: 104,22
Vedi voce n® 116 [mq 188.50] | 25,000@ 4'712,50
Vedi voce n® 117 [mq 215.83] [ 25,000 5°395,75
Vedi voce n® 118 [mq 117.15] 0,12 | 1°200,000 16°869,60
Vedi voce n° 120 {mq 135.00] 0,40 | 17200,000| 64°800,00
DALLE ANALISI EFFETTUATE SI CERTIFICA IL CODICE CER | |
17.01.07
|
SOMMANO kg 91°882,07 0,01 918,82
A RIPORTARE 602°258,71
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. o
| Tarieea DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 602'258,71
126 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di
PR.E.00160.0 |materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti
10.1 diversi. |l prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi
pe ... ltimento autorizzando la corresponsione degli oneri
relativi. Materiali misti di costruzione e demolizione CER
17.09.04. |
CORPO G |
Vedi voce n°® 122 [mc 187.04] | 1°800,000 336°672,00
Vedi voce n® 123 [mc 23.27] 1°800,000 41°886,00
DALLE ANALISI EFFETTUATE SI CERTIFICA IL CODICE CER
17.05.04
|
SOMMANO kg 378'558,00 0,01 3°785,58
127 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di I
PR.E.00160.0 |materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti '
10.h diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi
pe ... ll'avvenuto smaltimento autorizzando la corresponsione I
degli oneri relativi. Calcestruzzi cementizi armati CER 17.01.01.
Vedi voce n® 119 [mq 159.63] 0,25 2°500,000 99°768,75
Vedi voce n°® 121 [mq 396.80] 0,15 1°500,000 89°280,00
Vedi voce n° 124 [mc 42.37] 2°500,000 105°925,00
DALLE ANALISI EFFETTUATE SI CERTIFICA IL CODICE CER
17.01.07
SOMMANO kg 294'973,75 0,01 2°949,74
128 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di
PR.R.00130.0 [movimento terra effettuata con autocarri, con portata
10.a superiore a 50 g, compreso lo spandimento del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. per trasporti
fino a 10 km per trasporti fino a 10 km
CORPO G
Vedi voce n® 115 [m 65.14] 0,08 0,01 0,05
| Vedi voce n° 116 [mq 188.50] 0,10 18,85
Vedi voce n® 117 [mq 215.83} 0,01 2,16
‘ Vedi voce n° 118 [mq 117.15] 0,15 17,57
Vedi voce n° 119 [mq 159.63] 0,25 39,91
Vedi voce n® 120 [mq 135.00] 0,40 54,00 |
Vedi voce n® 121 [mq 396.80] 0,15 59,52 |
Vedi voce n® 122 [mc 187.04] 187,04
Vedi voce n°® 123 [(mc 23.27] 23,27 ‘
Vedi voce n° 124 [mc 42.37] |' 42,37
|
| SOMMANO mc 444,74 8,48 3'771,40 |
| === = i
129 Acciaio tondo in barre, del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K, ad
PR.R.00540,0 |aderenza migliorata compreso taglio, sfrido, legature ed
I162.a eventuale saldatura, se richiesta, per I'esecuzione di armature
di interventi specifici di ristrutturazione di piccola entita
Acciaio tondo in barre, del tipo Fe B 38 K, Fe B 44K
CORPO G
vedi libretto dei ferrin® 2
platea di fondazione 6°974,550 6'974,55
pilastri 4130,760 4°130,76
solaio 3°760,590 37760,59
SOMMANO kg i 14°865,90 1,42 21°109,58
| |
1130 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere | |
PR.R.00320.0 |non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito |
A RIPORTARE 633875,01
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. s
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 633'875,01
|10.a secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la
vibrazion ... a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le
casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 150
kg/m?
CORPO G
TAVOLA 31
Magrone piastra di fondazione
travi 1-4-2a-2-5 5,66 4,35 0,100| 2,46 [
travi 4-5-7-8 5,66| 5,01 0,100 2,84 '
travi 7-8-10-11a-11 5,66 4,35 0,100 2,46
travi 2a-2-3-5-6 5,66 3,45 0,100 1,95
travi 5-6-8-9 5,66 5,01 0,100 2,84
travi 8-9-11a-11-12 5,66 3,45 0,100 1,95
vuoti giunti 4,00 5,66 0,90 0,100 2,04
SOMMANO mc 16,54 99,99 1°653,83
131 Casseforme di qualungue tipo rette o centinate per getti di
PR.E.00330.0 |conglomerati cementizi semplici 0 armati compreso armo,
10.a disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di
fondazione
CORPO G
TAVOLA 35 i
Casseforme piastra di fondazione 2,00 14,32 0,500 14,32
Casseforme piastra di fondazione 2,00 13,04 0,500 13,04
Casseforme cordolo di sopra platea 4,00 14,32 0,550 31,50
Casseforme cordolo di sopra platea 4,00 13,04 0,550 28,69
SOMMANO mq 87,55 34,29 3°002,09
Opere varie (Cat 2)
132 Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o
PR.E.00890.0 |profonditd con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia
150.b parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno/
[ inte ... pari a Kg 600 per m| con percentuale di foratura
compresa tra il 60/70 %. Per uno spessore comprensivo al
massimo cm 40
CORPO G
TAVOLA 04 - TAVOLA 35
parete perimetrale 1-2 - 9-10 2,00 3,61 3,950 28,52 |
parete perimetrale 3-4 - 11-12 2,00 3,60| 3,950 28,44 j
parete perimetrale 2-3 - 10-11 2,00 5,01 3,950 39,58 |
parete perimetrale 1-5- 4-8 2,00 5,66 3,950, 44,71
parete perimetrale 5-9 - 8-12 2,00 5,48 3,950| 43,29
parete perimetrale 1-corpo H 1,00 1,00| 3,950i 3,95
parete perimetrale 1-corpo | 1,00 1,00 3,950; 3,95
parete centrale 5-6 - 7-8 2,00 3,61 3,950: 28,52
parete centrale 6-7 1,00 5,01 3,950, 19,79
cordolo sopra solaio 1,00 16,30 0,400¢ 6,52
cordolo sopra solaio 1,00 14,32 0,400 5,73
Parziale mq 253,00
CORPO G
TAVOLA 04 - TAVOLA 35
cordolo sopra solaio lato corpo H 16,50 0,350 5,78
cordolo sopra solaio lato corpo | 16,50 0,350 5,78
Parziale mq 11,56
A RIPORTARE 264,56 638°530,93 i
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPQRTO | 264,56 638°530,93
SOMMANO mq : 264,56 60,97 16°130,22
!
133 Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva
PR.E.00820.0 |ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per
80.b I'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda |
necessario ... erfetta regola d'arte. Con mattoni a sei fori [
{10x14x28 cm): con malta di cemento e sabbia con malta di |
cemento e sabbia |
CORPO G . |
TAVOLA 04 | |
spogliactio 1 we disabili - we 1,00 2,11 : 2,700 5,70 |
spogliaotio 1 wc - we 1,00 2,11 2,700 5,70 |
spogliaotio 1 wc - antibagno 1,00 5,44 2,700 14,69 :
spogliaotio 1 antibagno - docce 1,00 5,44 2,700 14,69
spogliaotio 1 docce 4,00 0,90 2,700 9,72
spogliaotio 1 docce - antibagno - wc 1,00 6,02 3,950 23,78
spogliaotio 1 - spogliaotio 2 1,00 4,00 3,950 15,80
spogliaotio 1 - spogliaotio 2 1,00 2,65 3,950 10,47
spogliaotio 2 wc disabili - antibagno 1,00 1,93 | 2,700 5,21
spogliaotio 2 antibagno - wc 1,00 1,93 | 2,700 521
spogliaotio 2 wc - we 1,00 2,20 ' 2,700 5,94
spogliaotio 2 1,00 2,50 2,700 6,75
spogliaotio 2 antibagno - wc - spogliatoio 2 1,00 4,87 2,700 13,15
spogliaotio 2 docce 3,00 0,90 2,700 7.29
SOMMANO mq 144,10 32,16 4'634,26
|
Opere strutturali-Interventi previsti nel progetto esecutivo
{Cat1)
134 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
PR.E.00330.0 |conglomerati cementizi semplici 0 armati compreso armo,
10.b disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad | |
un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere in
elevazione
CORPO G
TAVOLA 37
Pilastri 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 12,00 2,00 4,550 109,20
TAVOLA 35
Travidicopertura 1-2-3-4 2,00 14,22 0,250 7,11
Travi di copertura 5-6-7-8 2,00 14,22 0,250 7,11
Travi di copertura 9-10-11-12 2,00 14,22 0,250 7,11
Travidicopertura9-5-10-6-11-7-12-8 8,00 5,88 0,250 11,76
Travi di copertura 5-1-6-2 - 7-3 - 8-4 8,00 5,86 0,250 11,72
pensiline lato lungo 2,00 14,22 0,250 7,11
pensiline lato lungo 4,00 0,50 0,250 0,50 [
pensiline lato corto-giunto 2,00 3,80 0,250 1,90
pensiline lato corto-giunto 4,00 0,90 0,250 0,90
pensiline lato corto-giunto 2,00 8,17 0,250 4,09
pensiline lato corto-giunto 4,00 0,90 0,250| 0,90I
SOMMANO mq | 169,41 43,83 7°425,24
135 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a
PR.E.00310.0 |resistenza caratteristica e conforme alla norma UN| 9858;
20.a dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di
| lavorabilita (..., cassaforme, e ferro di armatura, compresi |
eventuali additivi. In fondazione Classe di esposizione XC1-XC2
Rck 30 N/mm? |
CORPO G
TAVOLA 35
A RIPORTARE 666°720,65
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. . e
TARIFFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
par,ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO | 666°720,65
Calcestruzzo platea di fondazione 14,32 13,04 0,500 93,37
cordolo di fondazione 2,00 14,32 0,10 0,550 1,58
cordolo di fondazione 2,00 13,04 0,10 0,550 1,43
[ SOMMANO mc 96,38 118,55 11°425,85
| |
136 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a |
PR.E.00310.0 |resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858;
30.a dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di
( lavorabilita { ..., cassaforme, e ferro di armatura, compresi
eventuali additivi. In elevazione Classe di esposizione XC1-XC2
| Rck 30 N/mm?
| CORPO G
| TAVOLA 37
Pilastri 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 12,00 0,40 0,60 4,550 13,10
TAVOLA 35 |
Travi di copertura 1-2-3-4 1,00 14,22 0,40 0,500 2,84
Travi di copertura 5-6-7-8 1,00 14,22 0,40 0,500 2,84 |
Travi di copertura 9-10-11-12 1,00 14,22| 0,40 0,500 2,84
Travi di copertura 9-5-10-6 - 11-7 - 12-8 4,00 5,88 0,40 0,500 4,70
Travi di copertura5-1-6-2-7-3-8-4 4,00 5,86 0,40 0,500 4,69
pensiline tato lungo 2,00 14,22 0,50 0,250 3,56
pensiline lato corto-giunto 2,00 3,80 0,90 0,250 1,71
pensiline lato corto-giunto 2,00 8,17I 0,90 0,250 3,68
|
SOMMANO mc 39,96 129,01 5°155,24
137 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo,
PR.E.00140.0 [compreso |'avvicinamento dei materiali, il compattamento a
110.2 strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle
quote ... o preesistente ed il costipamento prescritto.
| Compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta
[ proveniente da scavo
CORPO G
TAVOLA 35
riempimento cordolo 14,22 12,94 0,400 73,60
riempimento giunti 2,00 12,50 0,90/ 1,100 24,75
SOMMANO mc¢ | 98,35 10'46. 1°028,74
|
| |
[ [
Opere varie (Cat 2} |
|138 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi |
IN.P. 02 - dimensione per armature di conglomerato cementizio !
[JVAR. lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, |
: PR.E.00340.0 |compres .., rosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione I
20.a/ per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a
13 misura,
CORPO G
TAVOLA 35
rete elettrosaldata D. 5 maglia 20x20cm
masseto con rete elettrosaldata 14,22 12,94 1,600 294,41
masseto con rete elettrosaldata - giunti laterali 2,00 12,50 0,90 1,600 36,00
| SOMMANQO kg 330,41 2,61 862,37
139 Massetto di sottofondo premiscelato a base di legante
i PR.E.00720.0 |idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, a |
1130.a ritiro controllato, in opera in qualsiasi modo anche se
pompato, dello spessore non inferiore a 4 pedonabile dopo 12
ore asciugamento veloce
A RIPORTARE 685'192,85_!-
[}
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| Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
o DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA -
par.ug lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6857192,85
CORPO G
TAVOLA 04
sopra copertura per le pendenze 14,22 12,94 184,01
CORPO G
TAVOLA 35
masseto con rete elettrosaldata (conteggiata a parte) 14,22 12,94 184,01
masseto con rete elettrosaldata {conteggiata a parte) - giunti
laterali 2,00 12,50 0,90| 22,50
Parziale mq 390,52
[ CORPO G
! sopra copertura per le pendenze pensiline 14,22 0,50 7,11
| sopra copertura per le pendenze pensiline 12,94 0,50 6,47
[
I Parziale mq 13,58
|
SOMMANO mg 404,10 16,59 6°704,02
[
140 Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o
IPR.E.01410.0 |marmo dello spessore di 2 cm, della larghezza di 16,18 cm e
10.e della lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul pi ... con
malta bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature,
stilature, sigillature di giunti e grappe: Trani chiaro
CORPO G
TAVOLA 04
finestra ripostiglio davanzale 1,00 1,36 1,36
finestra bagno 1 davanzale 1,00 1,50 1,50 |
| finestra bagno 1 davanzale 1,00 2,10 2,10 |
finestra bagno 2 davanzale 1,00 2,10 2,10
‘ finestra bagno 3 davanzale 3,00 0,86 2,58
finestra atrio davanzale 3,00 1,73 5,19 |
Parziale m 14,83
finestra ripostiglio spallette *{lung =1,58+1,58+1,30) 1,00 4,46 4,46
finestra bagno 1 spallette *(lung.=1,58+1,58+1,44) 1,00 4,60 4,60
finestra bagno 1 spallette *(lung.=1,58+1,58+2,03) 1,00 5,19 5,19
finestra bagno 2 spallette *(lung =1,58+1,58+2,03) 1,00 5,19 5,19
finestra bagno 3 spallette *{lung.=1,58+1,58+0,80) 3,00 3,96 11,88
finestra atrio spallette *(lung.=1,58+1,58+1,67) 3,00 4,83 14,49
Parziale m 45,81
SOMMANO m 60,64 34,24 2°076,31
[
141 Sovraprezzi agli articoli precedenti Per lunghezza superiore a
PR.E.01410.0 |m 1,5 fino a m 3,00 (Percentuale del 28.00% )
25.d* CORPO G
TAVOLA 04
Vedi voce n® 140 [m 60.64] 60,64
a detrarre finestra ripostiglio davanzale 1,00 1,36 -1,36
| a detrarre finestra bagno 3 davanzale 3,00 0,86 -2,58
Sommano positivi m 60,64
Sommano negativi m -3.94 |
SOMMANO m I 56,70 9,59| 543,75
142 Sovraprezzi agli articoli precedenti Per spessori dicm 3 | |
PR.E.01410.0 |anziché cm 2 {Percentuale del 12.00% ) |
25.a* CORPO G
TAVOLA 04
Vedi voce n® 140 [m 60.64] 60,64
|
A RIPORTARE 60,64 694'516,93
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. -
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 60,64 694'516,93
SOMMANO m 60,64 4,11 249,23
143 Sovraprezzi agli articoli precedenti Per larghezza superiore a
PR.E.01410.0 [cm 18 fino a cm 40 (Percentuale del 14.00% )
25.f* CORPO G
TAVOLA 04
Vedi voce n° 140 14,83
SOMMANO m 14,83 4,79| 71,04
Opere strutturali-Interventi previsti nel progetto esecutivo
(Cat 1) !
144 Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, :
PR.E.00410.0 |per strutture piane, con calcestruzzo Rck 25 N/mm |, costituito
10.e da pignatte interposte fra nervature parallele di conglo ... zio
| composto da un solo elemento {(monoblocco) con soletta |
superiore in calcestruzzo da 4 cm: per altezza totale di 24 cm
CORPO G
TAVOLA 35
solaio 1-2-5-6 5,86/ 3,71 21,74
solaio 2-3-6-7 5,86 5,21 30,53
solaio 3-4-7-8 5,86 3,70 21,68
solaio 5-6-9-10 5,88 3,71 21,81
| solaio 6-7-10-11 5,88| 5,21 30,63
solaio 7-8-11-12 5,88 3,70 21,76
SOMMANO mq 148,15 66,21 9°809,01
Opere varie (Cat2)
145 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un
[IN-P. 06 - secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a
[|[VAR. mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rif ... o
|PR.£.01620.0 |metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm, Per
60.3/ esterni su pareti verticali: con malta fine di pozzolana
13 CORPO G
TAVOLA 35
pensiline lato lungo lato cortile 1,00 14,32 0,750 10,74
pensiline lato lungo lato Via Giulia 1,00 16,02 0,750 12,02
pensiline lato corto-giunto 2,00 3,80| 0,900 6,84 i
pensiline lato corto-giunto 4,00 0,90 0,250 0,90 [
pensiline fato corto-giunto 2,00 8,17 0,900 14,71 '
pensiline lato corto-giunto 4,00 0,90 0,250 0,90
TAVOLA 37
Pilastri 1-4-9-12 4,00 1,00 4,300 17,20
Pilastri 2-3-5-8-10-11 6,00 0,60 4,300 15,48
| TAVOLA 04 - TAVOLA 35 |
| parete perimetrale 1-2 - 9-10 2,00 3,61 4,300 31,05
| parete perimetrale 3-4-11-12 2,00 3,60 4,300 30,96
parete perimetrale 2-3 - 10-11 2,00 5,01 4,300, 43,09
parete perimetrale 1-corpo H 1,00 1,00 4,300 4,30
parete perimetrale 1-corpo | 1,00 1,00 4,300/ 4,30
parete centrale 5-6 - 7-8 2,00 3,61 | 4,300 31,05
parete centrale 6-7 1,00 5,01 | 4,300 21,54
|
| cordolo sopra solaio 2,00 16,02 0,400 12,82
| cordolo sopra solaio 2,00 14,32 0,400 11,46
cordolo sopra solaio lato corpo H 1,00 16,50 0,350 5,78
cordolo sopra solaio lato corpo | 1,00 16,50 0,350 5,78
A RIPORTARE 280,92 704°646,21

COMMITTENTE: Provincia di Cosenza



pag. 54

Nurm.Ord. DIMENSIONI ) IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 280,92 704°646,21
SOMMANO mq 280,92 20,99 5°896,51
I
l
146 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un
PR.E.01620.0 [secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a
50.b mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rif ...
zo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per
interni su pareti verticali con malta fine di pozzolana
CORPO G
TAVOLA 04
soffitto bagni 12,95 6,07 78,61
Parziale mq | 78,61
soffitto bagni ------—-——-- 3,06 6,07 18,57
soffitto atrio -~---------- 15,85 6,02 95,42
Parziale mq 113,99
SOMMANO mq 192,60 20,21 3'892,45
! {
147 Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso
N.P. 05 - pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare |'opera
VAR. finita a regola d'arte sviluppo fino a cm 33 (taglio lamiera) in
PR.E.01170.0 |alluminio da 8/10
80.a/ CORPO G
| 13 impermeabilizzazione tetto di copertura perimetro 1,00 16,02 16,02
Impermeabilizzazione tetto di copertura perimetro 1,00 14,32 14,32
tetto di copertura perimetro lato corpo H 1,00 16,55 16,55
tetto di copertura perimetro lato corpo | 1,00 16,55 16,55
SOMMANO m 63,44 16,62 1'054,37
| |
148 Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni | |
N.P. 07 - altro onere e magistero per dare |'opera finita a regola d'arte |
VAR. compreso collari di sostegno in rame da 8/10
PR.E.01170.1 |CORPO G
| 20.g/ nuovi discendenti I
13 lato sud 4,00 4,300 17,20
lato nord 4,00 4,300| 17,20
SOMMANO m 34,40 23,31 801,86
|
149 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana I
PR.E.01210.0 |bitume-polimero elastomerica, flessibilita a freddo -25 |C, |
10d applicata a flamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a |
parte ... 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle
testate dei teli: armata in feltro di vetro rinforzato spessore 4
mm
CORPO G
Impermeabilizzazione tetto di copertura 2,00 14,22 12,94 368,01
Impermeabilizzazione tetto di copertura perimetro 4,00 16,30/ 0,400 26,08
Impermeabilizzazione tetto di copertura perimetro 4,00 14,32I 0,400 22,91
Parziale mq 417,00
CORPO G |
Impermeabilizzazione tetto di copertura pensiline 2,00 14,22 0,50 14,22
Impermeabilizzazione tetto di copertura pensiline 2,00 12,94 0,50 12,94
Impermeabilizzazione tetto di copertura perimetro lato corpo
H 2,00 16,50 0,250, 8,25
Impermeabilizzazione tetto di copertura perimetro lato corpo
| 2,00 16,50 0,250} 8,25
Impermeabilizzazione sotto muratura perimetrale esterna 2,00 14,22 0,40| | 11,38
Impermeabilizzazione sotto muratura perimetrale esterna 2,00 12,94 0,40 | 10,35
A RIPORTARE 482,39 716°291,40
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T DESIGNAZIONE DEI LAVOR! Quantita
TARIFFA e
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 482,39 716°291,40
Parziale mq 65,39
SOMMANO mq 482,39 9,73 4'693,65
150 Smontaggio e successivo rimontaggio di impianto solare
PR.N.00200.0 [termico presente sul tetto della struttura, compresi materiali
10.a di consumo
CORPO G
0,30 |
|
SOMMANO cadauno 0,30 1'100,00 330,00
Impianto idrico sanitario (Cat 3)
151 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con
PR.1.00110.1 |alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera
10.c ali'interno di bagni, we, docce, cucine etc. a valle delle ... o
necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di
acqua fredda a linea per ambienti civili oltre 10 pezzi
CORPO G
TAVOLA 04
Spogliatoio n° 1 - acqua fredda 9,00
Spogliatoio n® 2- acqua fredda 9,00
SOMMANO cad 18,00 41,05 738,90
152 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con
PR.1.O0110.1 |alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera
20.c all'interno di bagni, we, docce, cucine etc. a valle delle ... ro
necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di
acqua calda a linea per ambienti civili oltre 10 pezzi
CORPO G
TAVOLA 04
Spogliatoio n° 1- acqua calda 6,00
Spogliatoio n® 2- acqua calda 6,00
SOMMANO cad 12,00 36,50 438,00
153 impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring
PR.1.00110.1 |fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine
40.¢c etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi: i .. ture
igienico-sanitarie con fe relative rubinetterie Impianto di
scarico con tubi PVC per ambienti civili oltre 10 pezzi
CORPO G
TAVOLA 04
Spogliatoion® 1 9,00
Spogliatoio n°® 2 9,00
| SOMMANO cad 18,00 44,84 807,12
Parziale LAVOR! A MISURA euro 723°299,07
TOTALE euro 723°299,07
A RIPORTARE
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IMPORTI

NTL::l'?Fr: DESIGNAZIONE DEI LAVORI '“;‘d'
TOTALE ’
RIPORTO
Riepiloga SUPER CATEGORIE

001 Corpo G 157°239,34| 21,739
002 Corpo H 282°986,85| 39,124
003 Corpo | 283°072,88| 39,136
004 0,00/ 0,000

Totale SUPER CATEGORIE euro 723°299,07| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provincia di Cosenza



pag. 57

Num.Ord IMPORTI incid
TARI'FFrA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI '";‘ :
TOTALE )
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 Opere strutturali-Interventi previsti nel progetto esecutivo 601°700,28| 83,188
002 Opere varie 119°614,77| 16,537
003 Impianto idrico sanitario 1'984,02| 0,274
Totale CATEGORIE euro 723°299,07| 100,000

A RIPORTARE
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IMPORTI o
'\'T‘X;‘I'::)Fr:‘ DESIGNAZIONE DE! LAVORI '"f/'d'
TOTALE 3
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI! A MISURA euro 723°299,07| 100,000
M:001 Corpo G euro 157°239,34| 21,739
M:001.001 Opere strutturali-Interventi previsti nel progetto esecutivo euro 107°315,28, 14,837
M:001.002 Opere varie euro 47°940,04 6,628|
M:001.003 Impianto idrico sanitario euro 1°984,02 0,274 [
M:002 Corpo H euro 282°986,85| 39,124
M:002.001 Opere strutturali-Interventi previsti nel progetto esecutivo euro 246'827,43| 34,125
M:002.002 Opere varie euro 36°159,42 4,999
M:003 Corpo | euro 283°072,88| 39,136
M:003.001 Opere strutturali-Interventi previsti nel progetto esecutivo euro 247°557,57| 34,226 [
M:003.002 Opere varie euro 35°515,31 4,910|
TOTALE euro 723°299,07| 100,000

Data, 16/06/2022

il Tecnico
v I;‘ Giuseppe Sicilia

S

A RIPORTARE
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